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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BU-
DOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestycji: ,,Remont tarasow 1 balkonu”, Watbrzych, ul. gen. Andersa
nr 114 (dz.nr 50/7, obrgb 14 Bialy Kamien)

Nazwa i adres zamawiajacego: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. gen. Andersa 114
w Watbrzychu

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

W projekcie przewidziano likwidacje starego, nieszczelnego systemu odwodnienia
taraséw, a po wykonaniu nowych posadzek (bez zadnych wpustow), zamontowanie
odwodnienia zewngtrznego za pomoca rynien wpietych do istniejgcych rur spusto-
wych. Projekt przewiduje wymiang wszystkich warstw wykonczeniowych (izolacyj-
nych 1 posadzkowych) na nowoczesne posadzki bezspoinowe na bazie zywic poliure-
tanowych. W zwiazku z powyzszym konieczny bedzie takze demontaz ozdobnych
balustrad 1 gazondéw a po wykonaniu nowych posadzek ponowny montaz tych ele-
mentéw (po ich remoncie lub konserwacji). Ponadto przewidziano takze wymiane
zniszczonych tynkow w pomieszczeniach pod tarasami.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy na zewnatrz budynku,

poprzez czasowe wydzielenie 1 zabezpieczenie miejsc pracy, przy jednoczesnym za-

pewnieniu dost¢pu do mieszkan - wg harmonogramu lub pisemnych ustalen z inspek-

torem nadzoru inwestorskiego.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy miesci si¢ w obrgbie jednej dziatki, nalezacej do Inwestora.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okre§lone w umowie. Zamawia-
jacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawia-
jacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p.10.1.

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wy-
konanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
terialow 1 elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawcezym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakos$ci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach
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materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedag wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogoblne warunki, ktérych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnos$ci publicznej okres$lone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen 1 instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudno$ci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru 1 zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robot wykonawca
jest zobowigzany znac 1 stosowac si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia tego bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wy-
magang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktéry mogltby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie be-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1
majace by¢ uzyte do robot, muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
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materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zama-
wiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowe;,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich ma-
terialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robo6t. Przez caty ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na witasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikoéw terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umiesci w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob zabez-
pieczenia chodnikow 1 doj$¢ pieszych w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV

Grupa robot 45.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich cze$ci,

Klasa robdt 4526 — Specijalne roboty budowlane inne niz dachowe

Kategoria - 45262 — Rozne specjalne roboty budowlane

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie gwa-
rancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktérej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty stanowigce integralng
czg$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
petniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP.
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Nadzor autorski sag to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa 1 uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez wykonawce
W czasie postgpowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowiacy integralng cze$¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym mogg by¢ zgta-
szane wady do usuni¢cia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcg.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie cz¢sci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane przez wykonawce ro-
boty, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspolnie przez zamawiajacego 1 wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania 1 odbioru rob6t w sposdb pozwalajacy na osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniowkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i sprzet, pozwa-
lajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementow robot.

Szczegdlne warunki umowy sg to zmiany i uzupehienia zastosowane w stosunku do ogdInych
warunkow umowy, sformulowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng czg$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usunigcie wad, wystawiony przez za-
rzadzajacego.

Swiadectwo zakoficzenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robdt zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robot jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajagcym i wykonawcg o wykonanie robot budo-
wlanych w zamdwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czesci niezgodnie z umowa, z dokumentacja pro-
jektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar robdét oznacza przedmiar robot uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki i ceny, ktory staje si¢ integralng czgscig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta sie¢ wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o ktorych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cz¢$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dale;j
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOW-
LANYCH
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2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-
LOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spetienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegdto-
wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania 1 sktadowania materia-

tow 1 wyrobow. Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczenie mate-

rialow na placu budowy. Wytadunek materiatow musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA -
NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 u-
rzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budo-
wlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elemen-
tow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskie;j
wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materialy 1 urzadzenia pochodzg z krajow nale-
zacych do Unii Europejskie;.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materialow 1 elementéw budowlanych oraz urzagdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany
przez inspektora nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA -
NIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje




-6 -

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgod-
ny z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie
nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatléw, oraz nie spo-
woduja uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robdt 1 poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdtowego pro-

jektu organizacji placu budowy

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umow3a, w ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wy-
konania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przeka-
zania zarzadzajacemu realizacjg umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot,
zawierajacego:

- Szczegdtowy harmonogram robdt 1 finansowania,

- Program zapewnienia jakoS$ci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposob realizacji robdt w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdlowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunko-
wania wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Moz-
liwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W
tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzadzajacego realizacjag umowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU
Nie ma potrzeby opracowania odrgbnego projektu technologii 1 organizacji montazu,
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ani prowadzenia dziennika montazu

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWILA -
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jako$ci wyrobow budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i
badania materiatoéw i robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary 1 badania mate-
rialow oraz robot z czestotliwos$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materialow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w

szczegotowych specytfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWE-
STORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek 1 badania materialow u Zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
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wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do

zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny od-
zwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan technicz-
ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzeniem budows3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie pézniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowno wykonawce jak i za-
rzadzajacego realizacjag umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot

robione sg na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis

pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatagcznik do umowy.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdlowe specy-
fikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m’, jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj, a powierzchnie
w [m’]. Tloéci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet 1 urzagdzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzg-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkdéw robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robo-
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tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory instalacji 1 urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowigzkow Wykonawcy. Odbidr robot zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbidr robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czg¢sci robdt do odbioru zgla-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos$¢ 1 1los$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow. Odbioru koncowego doko-
na komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wy-
konawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 ST. W toku odbioru kon-
cowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robdt uzupetniaja-
cych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbior
,,po okresie rgkojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-

mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych doku-

mentéw: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢

ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-

dzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-

terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowacé na

komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkia-

da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powyko-

nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi

lub zarzadzajacemu realizacja umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU BUDOW-
LANEGO

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmiana-
mi, -Specyfikacje techniczne, -Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -Recepty i ustalenia technologii-
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czne, -Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty), -Wyniki pomiaréw kontrol-
nych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ, -Deklaracje zgodnosci lub cer-
tyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST 1 programem zapewnienia jakos$ci (PZJ), -Sprawozdania techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia 1
zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygoto-
wania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w poro-
zumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t po-
prawkowych i uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajgca wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie, inz. Edward Knapczyk”,
58-304 Walbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 74 8483609 lub 602739181, e-mail:
e.knapczyk@gmail.com

Zestawienie dokumentacji projektowej: Projekt budowlany —,,Remont tarasow 1 bal-
konu”, pazdziernik 2021, autor : inz. Edward Knapczyk

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami 1

normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot

sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore

sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpo-

wiedzialny za przestrzeganie tych regul 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
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oddzialywania na srodowisko z dn.09.11. 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).
Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisOw dotyczacych praw autorskich 1 pa-
tentowych.
Opracowat:
inz. Edward Knapczyk

Watbrzych, marzec 2019r.
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SST-01 - SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,Remont taraséw 1 balkonu”, Walbrzych, ul. gen. Andersa 114 (dz.nr 50/7, obrgb 14
Biaty Kamien)

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W projekcie przewidziano zmian¢ sposobu odwodnienia tarasow. Przewidziano li-
kwidacje starego, nieszczelnego systemu odwodnienia taraséw, powodujacego zama-
kanie wnetrza budynku, a po wykonaniu nowych warstw izolacyjnych 1 wykoncze-
niowych (bez zadnych wpustow), zamontowanie odwodnienia zewng¢trznego za po-
mocg rynien wpigtych do istniejacych rur spustowych. Projekt przewiduje wymiane
wszystkich warstw wykonczeniowych (izolacyjnych 1 posadzkowych) na nowoczesne
posadzki bezspoinowe na bazie zywic poliuretanowych. W zwigzku z powyzszym
konieczny bedzie takze demontaz ozdobnych balustrad 1 gazondéw a po wykonaniu
nowych posadzek ponowny montaz tych elementow (po ich remoncie lub konserwa-
cji). Ponadto przewidziano takze wymiane¢ zniszczonych tynkéw w pomieszczeniach
pod tarasami.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami 1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm 1 aprobat technicznych.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WY-
ROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow 1 materialow budowlanych przede
wszystkim powinny by¢ zgodne z ustaleniami projektu. Dopuszcza si¢ wariantowe
stosowanie materiatow budowlanych w wykonywanych robotach. W takim przypad-
ku Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z auto-
rem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaak-
ceptowany przez inspektora nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniony bez
jego zgody.
Przy wyborze producenta nalezy kierowac si¢ przede wszystkim gwarancjami, Swia-
dectwami technicznymi 1 atestami wyrobow. Systemowe, kompletne rozwigzania ma-
terialowe opracowaty firmy ,.Sika®” 1,,Sto”.
Nalezy zastosowaé jeden z tych systemow: system Sika® Balcony Standard lub sy-
stem StoPur EB 200 (bez mieszania rozwigzan).
Oba systemy zapewniajg wodoszczelng 1 elastyczng powloke kryjaca wszelkie rysy 1
odporng na warunki atmosferyczne (w pierwszym przypadku system oparty jest na
bazie materialu o nazwie Sikafloor®-400 N Elastic + a w drugim na dwuskladniko-
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wym materiale o nazwie StoPur EB 200.

W obu przypadkach cala powtoka sktada si¢ z trzech zasadniczych warstw: grunto-
wania, warstwy zasadniczej 1 wykonczeniowej. Wykonczenie dekoracyjne 1 anty-
poslizgowe zapewni kolorowy piasek kwarcowy lub ptatki (tzw. chipsy) zamknigte
dodatkowa powtoka zamykajaca (zywicg Sikafloor-410, lub StoPur DL520).

Projekt przewiduje takze demontaz, remont i ponowny montaz ozdobnych balustrad
tarasow 1 balkonu. Zgodnie z pismem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw na
etapie realizacji prac Inwestor winien zorganizowac¢ komisje konserwatorska z udzia-
tem przedstawiciela organu ochrony zabytkow, Wykonawcg 1 Kierownikiem budo-
wy, w celu uzgodnienia szczegotow wykonawczych prac. O terminie komisji nalezy
zawiadomi¢ 14 dni przed planowanym terminem.

Naprawe sztukaterii nalezy zleci¢ firmie z do§wiadczeniem przy wykonywaniu tego
rodzaju prac renowacyjnych. Naprawe nalezy przeprowadzi¢ stosujgc materialy stu-
zace do tego celu, np. zaprawami do napraw sztukaterii Funcosil ® Grobzugmortel
czy Feinzugmortel firmy Remmers czy materialami z serit BaumitBayosan do prac
sztukatorskich (Stuccoco) firmy Baumit. Jesli zajdzie konieczno$¢ odtworzenia profi-
11 (imitacji podpdr balkonu) bez mozliwosci naprawy, nalezy je odtworzy¢ jako od-
lewy w formie, przy zachowaniu w petni pierwotnego wygladu. Do wykonywania
takich odlewow stosuje si¢ np. zaprawe Stuckmortel firmy Remmers lub BaumitBay-
osan Stuccoco Guss SG 87 firmy Baumit.

Wymagania dotyczace sktadowania 1 magazynowania — wg ustalen dokonanych z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 za-
bezpieczenie materiatdéw 1 wyrobow na placu budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania ta-

kiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych

robot. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla konkretnych robot 1 musi zapewnia¢ wia-

sciwg jakos$¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich §rodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan 1 jakos$¢ tran-
sportowanych materialow, oraz nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatlow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgo-

dnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz

Programem Zapewnienia JakoS$ci, projektem organizacji robét 1 poleceniami inspek-

tora nadzoru inwestorskiego.

Roboty rozpocza¢ od bardzo ostroznej rozbiorki balustrad - betonowych w przypadku

tarasow 1 stalowej na balkonie. Wszystkie elementy balustrad opisac¢ 1 sktadowac za-

bezpieczajac je przed uszkodzeniem. Balustrady te, po wykonaniu nowych warstw
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posadzkowych bedg musiaty by¢ ponownie zamontowane na tarasach 1 na balkonie.
Juz uszkodzone elementy betonowe nalezy naprawi¢ a zniszczone odtworzy¢ na pod-
stawie istniejacych wzorow (wykonujac odpowiednie odlewy 1 formy). Balustrade
stalowa oczyS$ci€, w razie potrzeby naprawi¢ 1 uzupetnié, po czym zakonserwowac
malujac matowym lakierem do metalu.

Nastepnie nalezy catkowicie usung¢ istniejgce warstwy wykonczeniowe — ptytki,
podkiady 1 izolacje. Roboty trzeba prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu najprostszych na-
rz¢dzi (typu mlot i przecinak) a przy tym bardzo ostroznie aby nie uszkodzi¢ kon
strukcji no$nej tarasow 1 balkonu. Plyte Kleina oczysci¢ do warstwy konstrukcyjnej
po czym dokonac¢ jej szczegdlowych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego.
Wszelkie ewentualne rysy 1 ubytki wypeni¢ elastyczng zaprawg naprawcza.

Na naprawionej 1 wyrOwnanej warstwie nosnej nalezy starannie wykona¢ nowg war-
stwe wyrownawczg. Na niej wykona¢ hydroizolacje (izolacj¢ powlokowa np. Super-
flex1), docisng¢ ja warstwa spadkowa. W oznaczonych miejscach, tam gdzie begda
stupki balustrady, wykona¢ wczesniej murowane podstawy, wypoziomowane do wy-
sokosci min. 10cm powyzej linii okapu. Nastepnie bezposrednio na warstwie spad-
kowej, po dokfadnym oczyszczeniu podtoza, utozy¢ kilkuwarstwowg izolacj¢ na ba-
zie zywic poliuretanowych, ktora bedzie jednoczes$nie warstwg wykonczeniowg no-
wej posadzki. W taki sam sposdb nalezy wykona¢ nowa posadzke balkonu.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na doktadne zaizolowanie styku plyty tarasu czy
balkonu ze $ciang zewnetrzng. Wzdhuz styku koniecznie nalezy dodatkowo wklei¢
pas maty wzmacniajacej z wtokna szklanego (np. Sika Reemat Premium). 1zolacja
powltokowa powinna by¢ wywini¢ta na $ciang na wysoko$¢ min. 30cm. W taki sam
sposoOb nalezy takze oklei¢ pasem maty czoto plyty balkonowej i krawedzie podstaw
pod stupki balustrady oraz obrébke okapow. Obrébki i rynny @12cm wykonaé z bla-
chy cynkowo-tytanowej. Po wykonaniu posadzki i obrobek na tarasach nalezy po-
nownie zamontowac¢ balustrade. Podwaline pokazang na rysunku nr 5/5 mozna wcze-
$niej sprefabrykowa¢ (mierzac dtugosci poszczegdlnych odcinkow na budowie) lub
tez wykona¢ bezposrednio na miejscu, na tarasie, stosujac szalunki w postaci skrzy-
nek ustawianych pomigdzy podstawami stupkéw. Na dhuzszych odcinkach wykona¢
dodatkowe podpory 40x40cm w odstgpach nie wigkszych niz 1,20m.

Projektowane podwaliny oprze¢ na murowanych podstawach, a na nich w narozni-
kach tarasow odbudowa¢ murowane stupki balustrad wykanczajac je tynkiem z tto-
czonymi wzorami jak na stupkach istniejacych obecnie.

Pomiedzy stupkami utozy¢ wiasciwe, betonowe podwaliny i tralki balustrad (napra-
wione, oryginalne lub wymienione wg istniejacych wzoréw) 1 zamkna¢ balustrade
montujac gorg naprawione lub wymienione, betonowe porecze.

W przypadku balkonu oprocz robot zwigzanych z wykonaniem nowej posadzki oraz
nowych obrobek i rynien nalezy takze oczys$ci¢ elementy drewniane okalajace ptyte
balkonowa , zaimpregnowac¢ drewno, a pozostata powierzchni¢ ptyty otynkowac¢ od
spodu 1 pomalowac¢ jasng farbg emulsyjna.

Konieczna jest takze naprawa sztukaterii na ozdobnych podporach balkonu. Sztukate-
rie nalezy oczys$ci¢, odnowi¢ 1 wzmocnié. Sprawdzi¢ mocowanie sztukaterii. W razie
konieczno$ci demontazu nalezy przeprowadzi¢ to bardzo ostroznie, aby nie zniszczy¢
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sztukaterii 1 nie spowodowac koniecznosci jej odtwarzania (w oparciu o odlewy z
zachowanych fragmentdéw). Zdemontowane elementy sztukaterii zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniema po naprawie zamocowac¢ w sposob identyczny jak dotychczas.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji techniczne;

- czg$ci ogobdlne;.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana jako§¢ wbudowanych materiatow oraz jako$¢

wykonanych elementéw robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-

storskiego wazne §wiadectwa dotyczace zgodnosci wbudowywanych materiatow z

wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegdl-

nych rodzajoéw robot 1 ich zgodnosci z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbio-

ru robdt budowlano-montazowych”, tom I. Budownictwo ogolne, rozdzialy:

Rozdziat 2. Przygotowanie placu budowy, Rozdziat 9. Konstrukcje i elementy muro-

we, Rozdziat 15. Pokrycia dachowe, izolacje stropodachdw 1 tarasow oraz obrobki

blacharskie, Rozdziat 16. Izolacje wodochronne, Rozdziat 24. Tynki, Rozdziat 25

Podlogi i posadzki oraz Rozdzial 27. Malowanie zewngtrzne 1 wewngetrzne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej — cze-
sci ogblnej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng
cze$cig dokumentacji projektowe;.

Gléwnymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robét sa: [m’] objetoscei, [m?]
powierzchni, [m] dtugosci oraz [kg] dla cigzaru wbudowanych materialow. Obmiaru
wykonanych rob6t dokonuje w sposéb ciggly kierownik budowy. Obmiar wykona-
nych prac dokonywany bedzie z cz¢stotliwoscig 1 w terminach okre§lonych w umo-
wie lub uzgodnionych przez Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - czg$¢ ogolna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior czesciowy, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbi6r osta-
teczny (pogwarancyjny). Gotowos$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonaw-
ca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajg-
cych komplet zaswiadczen o jakosci elementdéw 1 materiatow oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami. Odbi6r koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre-
Slonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
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oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cze$¢ ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na §rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 p0z.690),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisOw ogolnych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Warunki Techniczne Wykonania 1 odbioru Robot Budowlano-Montazowych, tom I,
Wydawnictwo ARKADY 1990 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003

roku, Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, listopad 2021r. inz. Edward Knapczyk



