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1. Opis techniczny
2. Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
3. Czs¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl

¢ Elewacja frontowa rys. nr 2
¢ Elewacja tylna rys. nr 3
¢ Szczeg6t docieplenia stropodachu granulatem z weingralnej rys. nr4

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adawmow,, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu mazsft i moze zosta skierowane do realizaciji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany termamnadacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potoonego przy ul. Parkowej 21 w Watbrzychu na terestweatki nr 57/9
obreb nr 20 Stary Zdrgj. Termomodernizacja obejméwazie:
* dociepleniegscian zewgtrznych gr. 14cm,
» docieplenie stropodachu wentylowanego granulateratay mineralnej gr. 18cm.
*  Wymiana istnigjcej zabudowy Klatki schodowej z pustakéw szklanyeh scianke
wykonana z gazobetonu gr. 12cm z dociepleniem gignem gr. 16cm

* wymiana instalacji c.0. wraz z mon&n zaworoéw podpionowych i termostatycznych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne zawarte w Audycie energetycznym budynku raopwanym przez
mgr inz. Piotra Raje,

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

- uzgodnienie z Inwestorem technologii robaét,

— aktualne normy,

- aktualneswiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dariephe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ultkeavej w Watbrzychu. Budynek zostat
oddany do aytku w 1969 roku. Wykonany zostat w technologidlyayjnej murowanej z cegty
ceramicznej petnej.

Budynek posiada 5 kondygnacji mieszkalnych i 15szhken. Przedmiotowy budynek stanowi
segmentrodkowy budynku czteroklatkowego.

Przedmiotowy budynek jest catkowicie podpiwniczosirppodach dwuspadowy wentylowany
pokryty pap.

Powierzchnia zabudowy —201,18m

Kubatura — 3407,99M

Wysoka¢ budynku — 16,94m,

Sciany zewstrzne budynku, wykonaneasjako murowane z cegly ceramicznej petnej na

Zzaprawie cementowo-wapiennej gr. 45cm

Sciany zewstrzne piwnicy § wykonane jako monolityczneelbetowe o grukigiach 35cm.
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Wszystkie stropy budynku wykonang g piyt stropowychzelbetowych o grubiwi 24 cm
pokrytych dodatkowo warstwami ociepjeymi i wykonczeniowymi. Uklad warstw stropu
pomiedzy kondygnacjami powtarzalnymi ligz od dotu do gory przedstawia siastpujaco:

- ptytazelbetowa gr. 24 cm

- ptyta pikniowa porowata gr. 1,25 cm

- jastrych cementowy gr. 3,5 cm.

Uktad warstw stropu nad piwnjgest niemal identyczny. Wygiuje w nim dodatkowa warstwa
ptyty pilsniowe;j

Strop nad ostataikondygnacj zostat ocieplony sporadycznie wystijagca wetry mineralry oraz
gruzem. W zwjzku ze sporadycznym wygtowaniem wetny mineralnej w obliczeniach jej nie
uwzgkdniano.

- ptytazelbetowa gr. 24 cm

- wentylowana pustka powietrzna gr. 40cm

-ptytazelbetowa gr. 8 cm

4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU

W opracowaniu przewiduje ¢siocieplenie scian zewgtrznych budynku bezspoinowym
systemem ocieplanigcian zewgtrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 orgaiadectwa ITB
wybranej metody docieplenia. Grusavarstwy ocieplajcejsciany wynosi:

— §ciany zewmtrzne - styropian gr. 14cm

— sciany zewstrzne lukarn — styropian szary gr. 10ckn=0,031 W/mK)

— Sciany zewstrzne zabudowy klatki schodowej - styropian grcrh6

— $ciany cokotu - styropian gr. 12 cm,

— oscieza okien — styropian gr. 2-3 cm

5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA _SCIAN WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchétian zewgtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajh na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej gyt styropianowych o gruldciach
podanych wczmiej, przymocowanych do podta za pomog masy Kklejcej i tacznikdw
mechanicznych (5szt/Tini wykonczeniu cienk wyprawa tynkarsk zbrojory tkanira szklan.
Zastosowana metoda powinnattlgodna z instrukgjITB stosowanie do wybranego systemu
ocieplenia. Proponuje ¢szastosowanie systemu STO THERM VARIO opartego peoBacie
Technicznej nr AT-15-2600/2007.
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Ociepleniescian mae by wykonane w oparciu o inny system spekpigjwymagania instrukcji
ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplaftan zewrtrznych budynkow” i posiadagy
wazne swiadectwo lub aprobatTB.

Uwaga: wszystkie szczegdly oraz rozewiania techniczne nalegy wykona¢ scisle wg
instrukcji ITB nr 447/20009.

Materiaty ukladu ociepleniowego wysiujace w poszczegolnych systemaghisisle okrglone i

nie mog by¢ zmieniane. Naley je stosowa tylko w zestawach podanych w systemach, tzn. nie

powinno s¢ taczy¢ z zestawami innych systemow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALN A APROBATE TECHNICZN A.

Strefa oddziatywania inwestycji — dziatka nr 57/9 dziatka Inwestora) oraz 57/6 (teren
wokét budynku).

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIAWGB SO

6.1. Kolejnas¢ wykonywania robot.

Kolejnos¢ wykonywania robét docieplentgian w systemie BSO:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatOwzetp i urzdzer, zdjcie
obrébek blacharskich),

sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,

zagruntowanie podi@a w celu zwgkszenia jego przyczep#a,

ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

przygotowanie masy klggej,

o ok w0

przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za mmn tacznikow

mechanicznych,

N

wykonanie warstwy ochronnej z masy kt=j, zbrojonej warstwtkaniny szklanej,
wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej

9. ponowny montarur spustowych
10. demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokot budynku.

6.2. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do ociepleniagciany naléy zmontow& rusztowanie rurowe,
przygotow& materiaty oraz natzizia i sprzt. Nastpnie naley sprawdzé czy materiaty
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odpowiadag wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiedsimadectwie ITB.
6.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchrician.

Przygotowanie podi@ naley rozpoca¢ od dokladnego umycia elewacji i usenia
luzno przylegajcych fragmentow oktadziny tynkarskiej. Wszystkidguie odparzonego
tynku naley sk i wypetnic zaprawg tynkarsky. Do matych ubytkow zalecagsuzyé
zaprawy wyréwnujcej lub tynkarskiej STO.

Jezeli uskoki pom¢dzy ptytami prefabrykowanymigola wicksze nk 3cm, naley wklei¢
ciensze ptyty styropianu w celu wylicowania powierzchni

Po zakdczeniu prac zwizanych z przygotowaniem podenaley przeprowadi proke
przyczepnéci styropianu. W tym celu natg przyklek kilka kostek styropianu o
wielkosci 15x15cm klejem do styropianu STO-BAUKLEBER zapaaklegca grubdci
okoto 1cm. Po trzech petnych dniach iana przeprowadziprébe oderwania prébek od
sciany. Jeeli zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczae przyczepn& zaprawy jest
dobra i mana przysipi¢ do mocowania ptyt styropianowych.

Jezeli probki zostam oderwane gcznie z zapraw oznacza to,ze podige jest

niewtasciwie przygotowane i nahy ten etap prac powtorzy
6.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mma klet, gdy temperatura powietrza nie jestszia ni 5°C ( jako
alternatyw¢ mazna zastosowa klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do
-5°C) ani wyssza od 28C. Elementem mocagym plyty styropianowe jest warstwa kleju
STO-BAUKLEBER zaprawa klgga wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi.
Zaprawe klejaca przygotowuje si bezpdrednio przed zyciem przez wymieszanie
mechaniczne suchego proszku z wodlo uzyskania odpowiedniej konsystencji
(przygotowaniecisle wg zalecé producenta systemu).

Zaprawa klejowa na powierzchni pityty powinnacbyoziazona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackbw na powierzchni piyty. Darzyklejania ptyt mena
przysgpi¢ po demontau obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewaeg gucha.
Zaleca sj, aby klej nanosi na ptyty bezpérednio przez przyklejeniem dwiany. Ptyty
styropianu musgby¢ uktadane w taki sposdb, aby nie powstaty pazy nimi szczeliny
wicksze nk 2mm._Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykowerapklejows.

Piyty nalery uktada& od dotu go gongciany z przesugtiem spoin pionowych co kel
warstwe. ROwniez na naranikachscian ptyty musz by¢ wzajemnie przesuete (wyjatek
oscieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okienhyé¢ drzwiowych naley
pamkta¢ aby linia pozioma &ieza gérnego i parapetu nie pokrywata siliniag poziony
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pofaczenia ptyt styropianowych. Po przyklejeniu piytlaigt je dobé do powierzchni
sciany pag drewnian. Styropian po przyklejeniu musi stanéwidwng powierzchng;
ewentualne nierowrici nalezy zeszlifowa papieremsciernym.

Elementem wspomaggym mocowanie zaprayklejowg sa kotki plastikowe. Mana je
montow& w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest glostatecznie twarda i
wiercenie otworOw w styropianie nie spowoduje puxesnia ptyt (po okoto dwoch
dniach). Naley stosowd 5 kotkéw na 1 rfistyropianu ( kotki diugéci trzpienia 240
mm). Zewrtrzne czsci tagcznikdw (gtowki) powinny by pokryte tkanig techniczg.
Dodatkowo nalzy wzmocné mocowanie ptyt styropianowych wzdtmarazy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.

6.5. Sprawdzenie skuteczriai mocowania mechanicznego.

Zaleca s kontrolne sprawdzenie na-@ probkach sity wyrywajcej faczniki z podtaa
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad ©ékneych w swiadectwach ITB,
dopuszczacych danegczniki do stosowania w budownictwie.

6.6. Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierdcstyropianu ména rozpoczé po
uptywie 2-3 dni (i nie pgniej niz 3 miesgce) od chwili zakaczenia przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperatpowietrza nie mniejszej:ns’C

i nie wyzszej ni 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury peini®C w
przecigu 24 godzin, to nie natg przykleja& tkaniny zbrogcej, nawet jeeli temperatura
podczas pracy jest wgza ni 5°C.

Siatke nalezy wtapia przy wyciu zaprawy STO LEVELL UNI. Siatknalery uktad&
pasami w taki sposob, aby pamizy sisiednimi pasami powstaty zaktady szerakdlO
cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z kié& szklanego pemni rol
»zbrojenia”, dlatego te musi zachowywaciagtosé¢ na catej elewacji. Po zatopieniu siatki
nalezy dokfadnie wyrownawarstwe zaprawy zbrajcej

Do wysokdci poziomu +2,50m naky na calej dlugéci sciany zastosowa
zabezpieczenie styropianu dodatkoydrugy) warstwgy siatki — siatka pancerna STO-
PANZERGEWEBE. Uktada sijg tak samo jak pierwazwarstwe, a zapraw zbropca
wyroéwnuje s¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki.zele siatka lgdzie
niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju maldoszpachlowate miejsca dodatkoyv
warstwy zaprawy zbrgjcej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich zmékow
wypuktych otworéow okiennych na parterze i wszydtkiomaranikow wypuktych

powierzchni écian naley stosowa katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z
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siatkg. Katowniki nalezy przykleja& mas klejaca do styropianu i dopiero wowczas
nakleja& tkanire szklary z wywinigciem 15cm na przylegtsciare z kazdej strony
naraznika.

Podczas wykonywania warstwy zlyog] naley bezwzgtdnie wykong diagonalne
zbrojenia wszystkich otworéw okiennych i drzwiowyehsiatka 20x45 cm w kdym

narazniku kazdego otworu.

6.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarsij.

Wypraw elewacyjm koloru okrélonego na kacu niniejszego opracowania, dotgcym
kolorystyki naley wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(i nie p&niej niz 3 miesjce). Jako mas tynkarslky mazna zastosowa wyprawe
tynkarslg silikonowa — STOSILCO K o strukturze ,baranka” 1,5mm. Pagéio dla
tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym ptynemngrgcym STO PUTZGRUND
(ptyn gruntugcy barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jésblowanie pod
wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od pato Warstwa zbrojona jest silnie
alkaliczna, wobec czego zachodzi konieégénochrony tynku przed wygbowaniem
plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego zastosowartigmp gruntugcego jest konieczne
to wzmocnienie przyczepsa pomedzy warstvg zbrojory a warstwg wyprawy
zewrgtrzne).

Istotrg cechy ptynu gruntugcego STO PUTZGRUND jest jego wodoodpaihidStanowi
on warstw hydrofobow, co szczegolnie jest wme przy wykonywaniu docieplenia w
miesgcach jesiennych. W razie gwaltownego zatamanggpegody, mana zakaczy¢
prace na warstwie gruntgej, ktora mae stanowd tymczasow warstwe ochronm przez
okres do sz&iu miesecy od jej wykonania.

STO PUTZGRUND po wyschetiu (po uptywie ok. 5 godz.) daje agtirobry fakture o
dobrej przyczepriwi. Po wyschriciu mazna przysipic do wykonywania wyprawy
tynkarskiej. Wykonanie wyprawy elewacyjnej naleprowadzé w temperaturach
powietrza nie niszych nt 5°C i nie wyszej ni 25°C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadéw adfarycznych, silnego wiatru
oraz jeeli jest zapowiadany spadek temperatury peinl®C w przecigu 24 godzin.
Zaleca s ostongcie rusztowania od shoa i deszczu podczas wykonywania wyprawy
elewacyijne;.

Pozostatle wymagania wyprawy tynkarskiej dksee § w Aprobacie Technicznej nr
AT-15-2600/2007.
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6.8. Ocieplaniescian w miejscach szczegolnych.

Wykonanie docieplenia przy cokole

Dociepleniescian zewgtrznych naley wykona do poziomu terenu — cokot dociepli
styropianem gr. 12cm. W opracowaniu jako faktaewretrzng cokotu przygto tynk
kamyczkowy systemu STO — tynk zeytrzny StoSuperlit K2,0 — nr 831

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i dimwych

W écianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zacho@mniecznd¢ wykonania
wzmochnienia warstwy zbrojonej przy nanikach. Stosuje siw tym celu dodatkowe
paski siatki zbrajcej zatopione w warstwie zbrojonej przy namiach otworow. Paski
te powinny mi€¢ wymiary 20 x 45cm, skierowane dirym bokiem prostopadle do
przekytnej otworu (siatki diagonalne). s@eza okien i drzwi nalgy docieplt 2-3cm
warstwg styropianu.

Wykonanie docieplenia przy ptytach balkonowych

Docieplenie scian naley zakaczye przy ptytach balkonowych. Styk pogaizy
dociepleniem a ptgtbalkonow nalezy dodatkowo uszczeléitasmami uszczelniggpymi
Sto-Fugendichtband.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujagc nowe obrobki blacharskie naleje dostosowé do grubdci ocieplonych
scian. Obrébki te powinny wystawagpoza licosciany co najmniej 40mm (zalecag si
50mm) i powinny by wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacied

zaciekami wody deszczowej (obrobktianek kolankowych powinny miewyrazny

spadek w kierunku do stropodachu). Obrobki halenocow& za pomog kleju

systemowego. Wszystkie obrobki blacharskie halykona z blachy powlekanej w
kolorze biatym gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewtmzne okien naley zakaczye koncowkami z PCV
umazliwiajagcymi rozszerzalni termiczry parapetow.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA STRO PODACHU
WENTYLOWANEGO

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego budyskopodach wentylowany nale
docieplit 18cm (wspétczynnikh = 0,039 MiK) warstwa GRANROCKU metoda sugh Metoda
ta polega na wdmuchiwaniu w przestrzgomicdzy elementami konstrukcji lub beZpednio na
strop odpowiedniej dawki GRANROCKU zmieszanej z pveem. Do ul@enia izolacji
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stosowany jest specjalistyczny agregat wdmugyjwraz z odpowiednimi kiaowkami.
GRANROCK wdmuchuje sispecjalnie wykonanymi do tego celu otworami w dadtiore po
zakaiczeniu prac $ likwidowane. Aby warstwa docieplenia petnita swdunkcje nalery
wykona nowe kominki wentylacyjne stropodachu w potaci ldage] (wg rozwizania
systemowego). Przy wdmuchiwaniu materiatu malbezwzgédnie utay¢ warstwe grubsa o

ok. 3cm od zakiladanej w audycie — grétbevarstwy na osiadanie (sprawdzenie prawidiowej
grubasci wykona zgodnie z aprobata).

8. PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania ocieplenigcian budynku wg systemu BSO nalestosowa materiaty spetniace
wymagania okrdone w instrukcji ITB nr 447/2009 i w Aprobacie Tedcznej nr AT-15-
2600/2007. Do wykonania docieplenia budynku malastosowa

Styropian:

Samogasscy rodzaju EPS 70, o wymiarach 500x1000 mm, kdaiach z ostrymi kantami, bez
wyszczerbié i wytamai i 0 gestasci 15 kg/nt. Pozostale wymagania dla plyt styropianowych
powinny by zgodne z normBN-91/6363-02.

Piyty styropianowe powinny ldysezonowane przedzyciem przez okres co najmniej dwoch
mieskcy od wyprodukowania. Zalecaasgastosowanie do ocieplenia styropianu samcegaso
frezowanego (na zakilagdk o grubdciach odpowiednio podanych w opisie paey

| tak:

sciany zewgtrzne - styropian gr. 14cm

— sciany zewntrzne zabudowy klatki schodowej - styropian grcrh6

— sciany zewstrzne lukarn — styropian szary gr. 10ckn=0,031 W/mK)
— $ciany cokotu - styropian gr. 12 cm,

— oscieza okienne 2-3 cm

Siatka zbrogca:

Siatka z wtdkna szklanego ISPO UNI-ARMIERUNGSGEWEBEEizarze 150g/hzgodna z
rozwigzaniem systemowym.

Wzmocniona siatka z widkna szklanego do zbrojetiszarow narzonych na uderzenia STO
PANZERGEWEBE o cizarze 490g/rhzgodna z rozwizaniem systemowym. Siatlpancern
nalezy stosowa do wysokdci 2,50m ponad poziom terenu.

Zaprawa klejowa i zbrejca:

Nalezy stosowéd masy klejce wskazane wéwiadectwach i instrukcjach ITB stosownie do

wybranego systemu docieplenia, i tak przy zalecarsystemie STO THERM VARIO do

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Padtso 5, 58-16Gwiebodzice
606 81-20-89 e-mail: ppkonstruktor@wp.pl



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodaijanprzy ul. Parkowa 21 w Watbrzychu 11

klejenia styropianu zapravklejowg STO BAUKLEBER oraz do wklejania siatki zbgopj STO
LEVELL UNI.

t gczniki do mechanicznego mocowania piyt styropianotvy

Do mocowania styropianu w Ssciany szczytowej naky zastosowa taczniki
o diugaci trzpienia 200 posiadgie swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Madaliwe jest stosowanie innych typow acznikbw mechanicznych
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych doowtnsia w budownictwie aprobatami

technicznymi ITB.

Masa tynkarska:

Do wykonania wyprawy elewacyjnej muoa zastosowa silikonowe masy tynkarskie —
STOSILCO K o strukturze ,baranka” 1,5mmV opracowaniu zatl@ono tynki barwione w

masie zgodnie z przyta kolorystyka budynku.

Welna mineralna - stropodach

Do docieplenia stropodachu budynku petyjnasg¢pujacy rodzaj wetny mineralnej wg firmy
Rockwool:

Do docieplenia stropodachu budynku petryjnas¢pujacy rodzaj wetny mineralnej wg firmy
Rockwool:

- docieplenie stropodachu wentylowanego - wetnaenasiima GRANROCKU gr. 150mm.
Granulat z wetlny mineralnej oggiarze objtosciowym 20kg/ni i wspétczynniku przewodrioi
cieplnejA=0,043W/mK.

9. NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych najestosowd narzdzia, spret i urzadzenia okrélone
w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz najdzia systemowe firmy STO.

10. NADZOR TECHNICZNY | ODBIOR ROBOT

Roboty zwizane z ociepleniem BSO powinnydwykonane przez wyspecjalizowafirme i
odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonywanobdt niezlgdny jest systematyczny
nadzor prowadzony przez wykonawe take nadzér inwestorski. W czasie wykonywania robot
ociepleniowychician naley prowadz¢ dziennik budowy zgodnie z oboyzujagcymi przepisami.

W trakcie prowadzenia remontu najedokonywa czgsciowych odbioréw roboét polegajych

na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy zostaly mam®@ zgodnie z niniejszdokumentagj
techniczi oraz Instrukgj ITB Nr 447/2009.
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Technicznym odbiorem egciowym naley obja¢ nastpujace etapy robot:
Przygotowanie powierzchician (podtaa pod klejenie styropianu),
Przymocowanie do podta ptyt styropianowych,

Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (padi pod faktug elewacyjn),
Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wykonanie nowych obrobek blacharskich i manta spustowych,

S e A

Docieplenie stropodachu wentylowanego granoiaevetny mineralne;.

Odbioru robot powinien dokothanspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie pblyzeéwnie
autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykoog robot.

Po zakaczeniu wszystkich robdét nafg dokona odbioru ka@cowego polegagego na
sprawdzeniu zgodroi wykonanych prac z projektem i stosownyiwiadectwami ITB.

11. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na cah powierzchng $cian przewiduje si tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w eZci rysunkowej opracowania.

Faktura zewegtrzna cokotu - tynk kamyczkowy systemu STO — tymwveetrzny StoSuperlit
K2,0 — nr 831.

W projekcie przyjto cscieza w kolorze biatym.

Uktad koloréw na poszczegolnych elewacjach przedstaaj a rysunki elewacii.

Opracowat
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. PARKOWEJ 21 W WALBRZYCHU

1. Wspoiczynnik przenikania ciepta przez przegrody zewetrzne Stan przed Stan po
W/m3K ] termomodernizacja | termomodernizacji
1 |Sciany zewrtrzne 1,33 0,24
2 | Zabudowa z luksferow klatek schodowych 2,57 0,21
3 | Stropodach 2,63 0,20
4 | Strop piwnicy 1,66 1,66
5 | Okna mieszkari 3,00 (1,60) 3,00 (1,60)
6 | Okna klatek schodowych 1,60 1,60
7 | Drzwi 1,60 1,60
2. Sprawnaosci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawnd¢ wytwarzania Ng 0,90 0,95
2 | Sprawng¢ przesytania Ny 0,94 0,96
3 | Sprawné¢ regulacji i wykorzystania 0,85 0,93
Ne
4 | Sprawng¢ akumulaciji Ne 0,95 0,95
5 | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia W 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie wagu doby qW 0,95 0,95
3. Charakterystyka systemu wentylaciji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) nénara naturalna
2 | Sposb6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nawietrzaki nawietrzaki
nieszczelnéci nieszczelngéci
stolarki stolarki
3 | Strumié powietrza wentylacyjnego 1875 1875
[m?h]
4 | Liczba wymian [1/h] 1,06 1,06
4. Charakterystyka energetyczna budynku
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kwW 87,6 43,9
2 | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u.  [kW] 15,1 15,1
3 | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzamigribw [GJ/rok] 663,1 296,1

(bez uwzgtdnienia sprawndci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

4 | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzamigribw [GJ/rok] 922,12 349,11
(z uwzgkdnieniem sprawni systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

5 | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. [GJ/roK] 71,0 71,0

6 | Zmierzone ziycie ciepta na ogrzewanie przeliczone [GJlro 865,0 -
na warunki sezonu standardowego i ha przygotowanie..
(stuzace do weryfikacji przyjtych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta)

(LN

7 | Wskanik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWhdk] 104,36 46,59
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzgmwcbez
uwzgkdnienia sprawnii systemu grzewczego i przerw |w
ogrzewaniu)

8 | Wska&nik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWok] 145,13 54,94

do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzgwcz
uwzgkdnieniem sprawn@i systemu grzewczego i przerw (w
ogrzewaniu)

9 | Wsk&nik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWHok] 362,74 137,31
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzgwcz
uwzgkdnieniem sprawn@i systemu grzewczego i przerw (w
ogrzewaniu)
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robo6t zadania.

Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wykanarobdt dociepleniasciany

zewretrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego prizyParkowej 21 w Watbrzychu.
Roboty wykonywane d¢ia w oparciu o dokumentagjprojektows opracowan przez

Pracown¢ Projektows ,KONSTRUKTOR” w Swiebodzicach.

. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

W obrbie planowanego zadnia poza budynkiem przeznaczahynaocieplania nieas
zlokalizowane inne obiekty.

. Wskazanie dotycace przewidywanych zagréen wystepujacych podczas realizacji
robot.

Przy realizacji rob6t budowlanych zyganych z dociepleniem obiektgda wystepowa:

roboty stwarzajce zagraenie dla zdrowia przy ktorych kierownik budowy jest

zobowgzany do spordzenia lub zapewnienia spgdzenia przed rozpogziem budowy

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Roboty ktére naleuwzgkdnic w planie

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwhzane z zagreniem upadkiem z wysoka (roboty przy ktérych wyspuje
ryzyko upadku z wysokgi ponad 5,0m). Zageenie powysze wysipowa bedzie
podczas prowadzenia wszystkich robét docieplenibwyc

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
robot.

docieplenie budynku — przed przysieniem do robét dociepleniowych nayekazdorazowo
wykon& instrukta stanowiskowy dla wszystkich pracownikow pracych przy robotach
stwarzagcych zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni poatacdktualne
badania uprawniage do pracy na wysoka. Kierownik budowy zobowizany jest do
szczegotowego zapoznania pracownikéw z technglagkonywanych robét budowlanych
oraz sposobem prawidtowego mantausztowa do prowadzonych prac budowlanych.
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5. Wskazanie  srodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajcym
niebezpieczéastwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieigevu wynikagcemu z prowadzonych robot naje

wykona monta rusztowanigcisle wg instrukcji producenta.

powiest na rusztowaniu informagjdotyczca maksymalnego obgienia pomostu
roboczego,

wykona uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

prawidtiowo zamontow@balustrady ochronne i odboje w obie rusztowa,

wykona wiasciwe zakotwienie rusztowiado scian budynku

dokona& ostonkcia rusztowania siatkami zabezpiegegmi w obebie wepé do
budynkow,

wiasciwie oznakowa terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadygom
pracach na wysokaoi,
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