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ul. Andersa 106, Waibrzych

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WIz, WG i tablice pomiarowo-rozdzielcze
1/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- otw.
d.1/1209-0802 |pach z cegly
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-0702 |cegly
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.1/1207-12
18 m 18.000
RAZEM 18.000
4/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1/0101-07 innym niz beton
18 m 18.000
RAZEM 18.000
5/KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 25 mm2 wciggane do rur m
d.1/0201-06
18*5+3.5*5 m 107.500
RAZEM 107.500
6/KNNR 5 Przewody LgY zo 16 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym|m
d.1/0205-03 niz betonowe
7 m 7.000
RAZEM 7.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x4 mm2 - zasilanie TA m
d.1/0203-06
15 m 1.500
RAZEM 1.500
8/KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokry- |m
d.1/1101-01 wajace bruzdy o szer. do 10 cm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
9/KNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.1/0304-01 nej
0.5*0.4*0.25+0.50*0.60*0.25*3 m3 0.275
RAZEM 0.275
10|KNNR 5 Montaz wytacznika gtéwnego WG szt.
d.1/0404-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Montaz tablicy administracyjnej TA szt.
d.1/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Montaz tablicy TL1 szt.
d.1/0404-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Montaz tablicy TL2 szt.
d.1/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt25 mm2 szt.
d.1/1204-03
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
15/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.1/1204-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly 25 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-05 bolce
15 szt.zyt 15.000
RAZEM 15.000

17|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1/1203-09 lub bolce

6 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
18/KNNR-W 9 |Demontaz i ponowny montaz licznikéw 1-faz. szt.
d.1/0205-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
19/KNNR-W 9 |Demontaz i ponowny montaz licznikow 3-faz. szt.
d.1/0205-03
-2

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2808 Uzytkownik: Jan Adamczyk



ul. Andersa 106, Waibrzych

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zasilanie lokali mieszkalnych
20|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-0501 |cegly
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
21|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-0701 |cegly
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR 5 Wykucie bruzd w cegle m
d.2|1207-05
98 m 98.000
RAZEM 98.000
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-|m
d.2/0205-03 tozu innym niz betonowe
18 m 18.000
RAZEM 18.000
24|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x4 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-|m
d.2/0205-02 tozu innym niz betonowe
88 m 88.000
RAZEM 88.000
25/KNNR-W 9  |Uzupetnienie tynkow kat.lll zwyklych po robotach instalacyjnych - pasy pokry- |m
d.2|1101-01 wajace bruzdy o szer. do 10 cm
m 98.000
RAZEM 98.000
26|KNNR 5 Tablice mieszkaniowe szt.
d.2|0404-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2|0407-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
28|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.2|1203-09 lub bolce
58 szt.zyt 58.000
RAZEM 58.000
3 Zasilanie i instalacja o $wietleniowa strychu
29|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3|1209-0501 |cegly
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3|/1209-0701 |cegly
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
31/KNNR 5 Wykucie bruzd w cegle m
d.3/1207-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.3/0205-01 podtozu innym niz betonowe
13 m 13.000
RAZEM 13.000
33|KNNR-W 9  |Uzupetnienie tynkow kat.l1l zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokry- |m
d.3/1101-01 wajace bruzdy o szer. do 10 cm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
34/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3/0103-05
42 m 42.000
RAZEM 42.000
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.3/0203-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
36/KNNR-W 9 |Demontaz i ponowny montaz istniejgcych opraw oswietleniowych szt.
d.3/0501-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
37/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3/1203-08 lub bolce
6 szt.zyt 6.000
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ul. Andersa 106, Waibrzych

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000
4 Zasilanie o swietlenia w piwnicy
38/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- otw.
d.4|1209-0801 |pach z cegly
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 5 Wykucie bruzd w cegle m
d.4/1207-05
2 m 2.000
RAZEM 2.000
40/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.4/0205-01 podtozu innym niz betonowe
25 m 2.500
RAZEM 2.500
41/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4/1203-08 lub bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
42|KNNR-W 9  |Uzupehnienie tynkow kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokry- |m
d.4/1101-01 wajace bruzdy o szer. do 10 cm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5 Potaczenia wyréwnawcze gtéwne
43|/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- otw.
d.5/1209-0802 |pach z cegty
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
d.5/0605-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
45/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach|m
d.5/0602-02 $ciennych na podtozu innym niz drewno
1 m 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 5 Montaz GSW szt.
d.5/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.5/0103-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
48/KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur m
d.5/0201-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
49/KNNR 5 Przewody LgY zo 16 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym|m
d.5/0205-03 niz betonowe
10 m 10.000
RAZEM 10.000
50|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.5/1204-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51/KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o sr.do 100 mm szt.
d.5/0613-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 Pomiary pomonta zowe
52|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pier- [pomiar
d.6/1303-03 wszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
53|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.6/1303-04 stepny pomiar)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
54|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pier- |pomiar
d.6/1303-01 wszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
55/|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.6/1303-02 stepny pomiar)
8+7 pomiar 15.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2808 Uzytkownik: Jan Adamczyk



ul. Andersa 106, Waibrzych
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RAZEM 15.000
56|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6/1304-02
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
58/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.6/1304-06
3+9+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
7 Demonta ze
60|KNNR-W 9 |Demontaz zestawdw pietrowych i tablicy administracyjnej szt.
d.7/0201-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61/ KNNR-W 9 |Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka-  |m
d.7/0301-03 belkowych okragtych
18+98 m 116.000
RAZEM 116.000
62|KNNR-W 9 |Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5 mm2 ukia- | m
d.7/0305-05 danych w korytkach i listwach instalacyjnych
42 m 42.000
RAZEM 42.000
63|KNNR-W 9 |Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW przykrecanych do podtoza m
d.7/0309-07
42 m 42.000
RAZEM 42.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
ul. Andersa 106, Waibrzych

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 263.0968

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
ul. Andersa 106, Waibrzych

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 10.9138
2.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.2080
3. kotki rozporowe plastykowe szt. 130.2000
4.|Koncéwka kablowa na zytach Cu K 16 mm2 szt 4.1200
5.|Koncéwka kablowa na zytach Cu K 25 mm2 szt 5.1500
6.|Obudowa do wytacznikéw S 300 IP20 - S4 szt 8.0000
7.|0stona wykonana z ksztattownika ocynk. szt 0.6000
8.|piasek do zapraw m3 1.0400
9.|Przewéd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 57.2000

10.|Przewd6d YDY-450/750 V 3x4mm2 m 93.0800
11.|Przewd6d YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m 2.6000
12.|Przewd6d YDY-450/750 V 5x4mm2 m 18.7200
13.|Przewdd z zyta Cu LgY-450/750V, 16 mm2 m 38.4800
14.|Przewdd z zytg Cu LgY-450/750V, 25 mm2 m 111.8000
15.|Rura instalacyjna gtadka RB 18 mm m 64.4800
16.|Rura instalacyjna gtadka RB 37 mm m 18.7200
17.|Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 1.0000
18.|$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.0060
19.|Tablica administracyjna TA szt. 1.0000
20.|Tablica TL1 szt. 1.0000
21.|Tablica TL2 szt. 1.0000
22.|Uchwy elektroins. U 16-22mm szt 130.2000
23.|Uchwyt uziemiajgcy do rur szt 3.0000
24.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.1456
25.|Woda z rurociggéw m3 0.2600
26.|wsporniki $cienne szt. 1.0100
27.|Wytacznik gtéwny WG szt. 1.0000
28.|Wytacznik nadpradowy 1P B 10-20A szt 16.0000
29.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0055
30.|zlacza kontrolne szt. 0.6200
31.|Zlgczka kompensacyjna do rur ZCL 18 szt 25.4200
32.|Ztgczka kompensacyjna do rur ZCL 37 szt 7.3800
33.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2808 Uzytkownik: Jan Adamczyk



ZESTAWIENIE SPRZETU
ul. Andersa 106, Waibrzych

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.3000
2.|Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0.0294
3.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.3000
RAZEM
Stownie:
-8-
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