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UWAGA: 
 
Wymienione w projekcie nazwy materiałów, lub wyrobów konkretnych firm, podane 
zostały jedynie w celu określenia minimalnych parametrów technicznych i 
jakościowych materiałów i wyrobów przewidzianych do wykonania określonego 
elementu objętego projektem. 
Dopuszcza się do wykonania określonego elementu projektu inne materiały i 
wyroby, równoważne pod względem technicznym, jakościowym i estetycznym. 

 
1 DANE EWIDENCYJNE 
1.1 Obiekt, adres :  

Budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Moniuszki 32, 58-300 Wałbrzych 
działka nr 569/1, obręb Śródmieście nr 27 

1.2 Inwestor, adres:  
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stanisława Moniuszki nr32 w Wałbrzychu 
ul. Stanisława Moniuszki nr 3, 58-300 Wałbrzych 

1.3 Projektant:  
mgr inż. arch. Iwona Dziedzic 
asystent: mgr inż. Krzysztof Stelmach 

1.4 Ogólna charakterystyka budynku 
Rodzaj obiektu: Budynek mieszkalno- usługowy 
Rodzaj zabudowy: zabudowa półzwarta 
Liczba kondygnacji: 4 
Rodzaj dachu:  

mansardy: dachy strome kryte dachówką  
dach główny: płaski, kryty papą termozgrzewalną 

Budynek znajduje się w wykazie obiektów zabytkowych. 
 

2 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA  
1. Umowa zawarta pomiędzy SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami, a tut. 

Pracownią. 
2. Inwentaryzacja elewacji budynku sporządzona w niezbędnym zakresie w maju 

2009r. w ramach niniejszego opracowania. 
3. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami.  

4. Technologia wykonania docieplenia w systemie STO opracowana przez „STO”. 
5.  Uzgodnienia zakresu robót dokonane z Inwestorem. 
6. Polskie Normy. 
 

3 DANE OGÓLNE  
3.1  Lokalizacja  

Budynek usytuowany przy ul. Moniuszki 32 w Wałbrzychu.  
Elewacją frontową zwrócony jest do ulicy. Moniuszki. 
Wejście główne do budynku usytuowane jest w ścianie frontowej, wejście tylne - od 
strony podwórza w ścianie tylnej. 
Wody opadowe z dachu odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do 
kanalizacji deszczowej. 
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3.1.1 Opis stanu istniejącego elewacji  
Elewacja frontowa (południowo-wschodnia), boczna zachodnia oraz boczna 
południowa z bogatym wystrojem architektonicznym w postaci boniowania tła 
elewacji,  obramień okien z opaskami okiennymi i nadokiennikami, gzymsów. 
Ponadto w ścianie południowej w poziomie I i II piętra występują balkony z 
murowanymi balustradami. 
Tynki ścian gładkie, cementowo - wapienne.  
 
Elewacje tylne (północno-zachodnie), elewacja boczna (północno-wschodnia) 
- bez wystroju architektonicznego. 
Tynki elewacji zwykłe, gładkie – cementowo - wapienne. 
 
Stolarka okienna drewniana i PCV.  
Drzwi wejściowe frontowe drewniane, płycinowe, malowane farbą olejną. 
 
Ściany wykonano jako murowane z cegły ceramicznej pełnej.  
Grubość ściany tylnej w poziomie II piętra (kondygnacja mieszkalna) 55 i 60cm 
(grubość mierzona razem z tynkiem). 
Obróbki blacharskie z blachy cynkowej, rynny i rury spustowe z blachy stalowej 
ocynkowanej. 
 

4 OBLICZENIA CIEPLNO - WILGOTNOŚCIOWE  
Ze względu na straty ciepła, inwestor zamierza wykonać docieplenie ścian 
zewnętrznych tylnych budynku, wraz z nową kolorystyką elewacji. 
 

4.1 Przegroda istniejąca (ściana II p.) – ściana gr. 55cm  
Do obliczeń przyjęto istniejący układ warstw ściany zewnętrznej: 
- tynk wewn. cementowo-wapienny    1,5 cm 
- mur z cegły ceramicznej pełnej             52,0 cm 
- tynk zewn. cementowo-wapienny    1,5 cm 
    RAZEM:            55,0 cm 
Temperatura wewn. ti = +20oC 
Obliczenia współczynnika przenikania ciepła ściany istniejącej, o układzie i grubości 
warstw j.w., wykazały, że obecnie współczynnik przenikania ciepła wynosi: 
U=1,201W/m2K. 
Obliczone współczynniki przenikania ciepła znacznie przekraczają wartości 
dopuszczalne U= 0,3 W/m2K. 
 

4.2  Przegroda projektowana – ściana zewnętrzna z oknami  
Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych warstwowych 
w budynkach mieszkalnych wynosi U max = 0,3 W/ m2K. 
Do obliczeń przyjęto następujący układ warstw ściany zewnętrznej: 
- tynk wewn. cementowo-wapienny   1,5 cm 
- mur z cegły ceramicznej pełnej    52,0 cm 
- styropian odmiany 15     13,0 cm 
           RAZEM:   66,5 cm 
Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla projektowanej przegrody, o 
układzie i grubości warstw jw., wykazały, że współczynnik przenikania ciepła wynosi 
Uc=0,243 W/m2K. 
Uwzględniając dodatek Δ U=0,05 W/m2K wyrażający wpływ mostków cieplnych dla 
ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi Uk wynosi: 

Uk = Uc + Δ U 
Uk= 0,243 + 0,05 =~ 0,293 < 0,3 [W/m2K] 
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Wnioski: 
W wyniku przeprowadzonych obliczeń wynika konieczność docieplenia tylnych 
ścian budynku pytami styropianowymi gr.13cm.  
Ze względów technologicznych przyjęto docieplenie płytami styropianowymi 
gr.14cm. 
Ościeża okien (po odbiciu tynku) docieplić płytami styropianowymi gr.2cm.  
Również docieplić podokienniki płytami styropianowymi o gr.3cm – po uprzednim 
demontażu podokienników zewnętrznych i skuciu zniszczonych spadków 
podokiennych z zaprawy. 
Zgodnie z ogólnymi wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla 
budynków zlokalizowanych w tej strefie miasta oraz elewacji z wystrojem 
architektonicznym, elewacja frontowa nie podlega dociepleniu. 
 

5 ZAKRES ROBÓT  
Celem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku, wraz z dociepleniem ścian 

tylnych (północno-zachodnich) oraz ściany bocznej (północno-wschodniej budynku. 
 
Uwzględniając ogólne wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, projektuje 
się wykonanie następujących prac: 
 

5.1. Elewacja frontowa, boczna południowa, boczna zachodnia – bez docieplenia 
1. Odbicie zniszczonych i odstających tynków z tła elewacji, balkonów w ścianie 

południowej oraz z gzymsów.  
2. Usunięcie starych powłok malarskich ze wszystkich pozostałych elementów 

elewacji: tła elewacji oraz elementów wystroju architektonicznego, np. preparatem 
Sto Fasadenarbeizer. 

3. Demontaż obróbek blacharskich gzymsów, podokienników i nadokienników. 
4. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej. 
5. W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby, zmycie i 

oczyszczenie elewacji wodnym preparatem Sto Prim Fungal, dezynfekującym 
podłoże. 

6. Wzmocnienie podłoża na całości elewacji preparatem Sto Prim Grundex. 
7. Uzupełnienie ubytków elewacji zaprawą Sto Porengrundputz. 
8. Pokrycie całości tynków na elewacji zaprawą trasową z dodatkiem włókien 

wzmacniających Sto Trass Filtzputz. 
9. Wykonanie uzupełnień gzymsów ciągnionych i detali architektonicznych, np. opaski 

wokół okien, materiałem Sto Deco Plan oraz wzmocnienie i konserwacja Sto Deco 
Plan Fein. 

10. Gruntowanie całości elewacji preparatem Sto Prim Silikat. 
11. Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikatową systemu STO, Sil Color – zgodnie z 

kolorami podanymi na planszy kolorystycznej. 
12. Obłożenie cokołu budynku płytami kamiennymi granitowymi według planszy 

kolorystyki o powierzchni groszkowanej. 
13.  Malowanie stolarki okiennej drewnianej w mieszkaniach od strony zewnętrznej – 

farbą olejną w kolorze białym. 
14. Wykonanie renowacji drzwi wejściowych do budynku. 
15. Wymiana rury spustowej na cynkowo-tytanową. 
16. Wymiana okienek piwnicznych. 
17. Wymiana zbutwiałych fragmentów drewnianej obudowy gzymsu wieńczącego wraz 

z malowaniem preparatem impregnacyjno-barwiącym np.SADOLIN. 
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5.2. Elewacja tylna północno-zachodnia, elewacja boczna północno-wschodnia 
1. Odbicie starych tynków z całej powierzchni ścian. 
2. Przedłużenie połaci dachowych, na krawędziach połaci nie wystających 

odpowiednio poza lico ścian. 
3. Docieplenie wszystkich ścian płytami styropianowymi gr.13cm, w systemie 

ISPOTERM C z wykonaniem wyprawy tynkarskiej mineralnej – STO MINERAL o 
gr.1,5mm. 

4. Docieplenie podokienników (styropian gr.3cm) i ościeży (styropian gr.2cm). 
5. Wymiana podokienników, na nowe z blachy cynkowo-tytanowej. 
6. Malowanie ścian farbą silikatową systemu STO, Sil Color. 
7. Obłożenie cokołów z płyt kamiennych granitowych o powierzchni groszkowanej. 
8. Malowanie stolarki okiennej drewnianej od strony zewnętrznej w kolorze białym. 
9. Demontaż i ponowny montaż komina spalinowego blaszanego (odsunięcie od 

płaszczyzny ściany pod montaż docieplenia). 
 

6.TECHNOLOGIA SYSTEMU DOCIEPLEŃ FIRMY STO – ISPOTERM C 
               ISPOTERM C jest systemem klasycznym wśród bezspoinowych systemów 
ociepleń. Jest on stosowany na rynku od ponad 15 lat i jest ciągle udoskonalany - w 
branży budowlanej uważany za jeden najlepszych z systemów ociepleń. Nadaje się do 
ocieplania budynków starych i nowych. Jako izolację stosuje się płytę polistyrenową 
(styropianową) lub płytę z wełny mineralnej. W zależności od stanu i nośności podłoża 
system może być klejony, klejony i kołkowany lub mocowany mechanicznie za pomocą 
listew. 
Zaprawa zbrojąca zapewnia ona systemowi niezwykłą odporność na uszkodzenia 
mechaniczne   i powstawanie rys. Jako powłokę końcową stosuje się tynki mineralne, 
malowane farbą silikatową. Tynki te odznaczają się bardzo dużą elastycznością, dobrą 
przepuszczalnością pary wodnej i odpornością na zacinający deszcz. Są one dostępne 
prawie we wszystkich odcieniach kolorystycznych. Zarówno tynki wierzchnie jak i zaprawa 
zbrojąca dają się stosować w bardzo łatwy sposób również przy ekstremalnych warunkach 
pogodowych - materiały w wersji zimowej. Ich wiązanie następuje już przy temperaturach 
od 1oC i względnej wilgotności powietrza do 95%. Po 4 godzinach od aplikacji są one 
odporne na nocne przymrozki do -5oC. Tynki wierzchnie są odporne na deszcz już po 7 
godzinach od nałożenia. 
ISPOTERM C jest idealną ochroną przed wpływami niekorzystnych warunków 
klimatycznych   i atmosferycznych. Stanowi on dzisiaj najbardziej postępową formę 
ocieplania budynków starych i nowych.  
 
Charakterystyka technologii wykonania systemu ISPOTERM C 
6.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od zmycia pod ciśnieniem ścian zewnętrznych.  
Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić próbę 
przyczepności styropianu. W tym celu  należy przykleić kilka kostek styropianu o wielkości 
15x15 cm zaprawą klejową ISPO grubości około 1cm. Po trzech pełnych dniach można 
przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli zerwanie nastąpi w styropianie, 
to oznacza, że przyczepność zaprawy jest dobra i można przystąpić do mocowania płyt 
styropianowych. Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie z zaprawą oznacza to, że 
podłoże jest niewłaściwie przygotowane i należy wzmocnić podłoże. 
Wzmocnienie podłoża można wykonać poprzez zagruntowanie powierzchni ścian 
preparatem gruntującym Sto Plex W.  

 
6.2. Mocowanie płyt termoizolacyjnych 

 Płyty styropianowe można kleić, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury 
powietrza poniżej 00C. Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa kleju 
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ISPO, wspomagana kołkami. Zaprawy klejące przygotowuje się bezpośrednio przed 
użyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z wodą, do uzyskania 
odpowiedniej konsystencji. Zaprawy klejowe należy wymieszać zgodnie ze wskazówkami 
na opakowaniu i przerobić w ciągu 2 godzin. 

Zaprawa klejowa na powierzchni płyty styropianowej powinna być rozłożona w postaci 
pasma obwodowego i kilku placków na powierzchni płyty. Do przyklejania płyt można 
przystąpić po demontażu obróbek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. 
Zaleca się aby klej nanosić na płyty bezpośrednio przez przyklejeniem do ściany. Płyty 
styropianu muszą być układane w taki sposób, aby spoiny płyt były szczelnie dociśnięte. 
Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową.  

Płyty należy układać od dołu do góry ściany z przesunięciem spoin pionowych co każdą 
warstwę. Również na narożnikach ścian płyty muszą być wzajemnie przesunięte (wyjątek 
ościeża okien i drzwi). Przy docieplaniu otworów okiennych i drzwiowych należy pamiętać 
aby linia pozioma ościeża górnego i parapetu nie pokrywała się z linią poziomą połączenia 
płyt styropianowych. 
Po przyklejeniu płyt należy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą.   
Płyty izolacji po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię; ewentualne nierówności 
należy zeszlifować.  

Elementem wspomagającym mocowanie zaprawą klejową są kołki plastikowe (kołki 
systemowe) o średnicy np. 8mm. Można je montować w momencie, gdy warstwa zaprawy 
klejowej jest już dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje 
przesuwania płyt (po około dwóch-trzech dniach). Należy stosować 6 kołków na 1m2 

styropianu. Długości trzpienia kołków – 200mm. 
 
6.3.Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 

Zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4÷6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża 
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad określonych w świadectwach ITB, 
dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 
 
6.4 Wykonanie warstwy zbrojącej. 

Przyklejanie siatki z włókna szklanego do powierzchni płyt można rozpocząć po upływie 
2-3 dni od chwili zakończenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki należy 
bezwzględnie używać zaprawy ISPOS NR 1. 

Siatkę należy układać pasami w taki sposób, aby pomiędzy sąsiednimi pasami powstały 
zakłady szerokości 10cm zarówno w pionie, jak i w poziomie. Siatka  
z włókna szklanego pełni rolę „zbrojenia”, dlatego też musi zachowywać ciągłość na całej 
elewacji. Masę zbrojeniową ISPOS NR 1  do zatopieniu siatki należy nanieść jako warstwę 
o grubości 3-4mm. 

Na wszystkich narożnikach oraz przy otworach okiennych należy zastosować 
dodatkową warstwę tkaniny szklanej. Układa się ją tak samo jak pierwszą warstwę, a 
zaprawę zbrojeniową wyrównuje się dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Siatka 
zbrojeniowa bezwzględnie musi być całkowicie zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby 
siatka pokryta była warstwą zaprawy klejowej gr.1mm).  
 
6.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej  

Wyprawę elewacyjną należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia 
tkaniny szklanej. Podłożem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowana środkiem 
gruntującym STO PREP MIRAL. Zadaniem gruntu jest dodatkowa ochrona warstwy 
zbrojeniowej oraz zapobieżenie przeświecaniu podłoża. 

Po wyschnięciu gruntu można przystąpić do wykonywania wyprawy tynkarskiej             
STO MINERAL 
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Proces nakładania tynku na ścianę obejmuje trzy etapy: naciąganie wyprawy na 
ścianę, zdejmowanie nakładu i fakturowanie. Zaleca się osłonięcie rusztowania od słońca i 
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej.  

 
6.6 . Malowanie wyprawy tynkarskiej 
Powierzchnię przewidzianą do malowania farbą Sil Color należy zagruntować preparatem 
StoPrim Silikat. 
Farba krzemianowa Sil Color może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby 
uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 
tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie 
są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy 
osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć 
mokrą gąbką. Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 
10%.Warstwa końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 
5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy 
wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec 
wydłużeniu. Farbę należy nakładać równomiernie, stosując się do instrukcji technicznej 
podanej przez producenta 

Uwaga: 
Podczas wykonywania wszystkich robót należy bezwzględnie zachowywać technologię 

robót oraz używać tylko materiałów systemowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
należy kierować zapytania do przedstawiciela producenta systemu.  

 
7. WYTYCZNE  DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
7.1. Zakres robót 

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy; 
- ustawienie rusztowania;   
- roboty elewacyjne, tynkarskie i dociepleniowe; 

 
7.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie planowanego zadania - terenu objętego zakresem robót znajduje się 
budynek podlegający remontowi ul.Moniuszki 32, oraz przyległe i sąsiednie 
budynki. 
Wszystkie w/w budynki są użytkowane, co stwarza zagrożenie dla mieszkańców 
i innych osób. 

 
7.3. Elementy zagospodarowania działki, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa 
zdrowia i życia 

- bezpośrednie sąsiedztwo ulicy oraz użytkowanych budynków; 
- rusztowania do wykonywania robót na wysokości; 

 
7.4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

Przy realizacji robót budowlanych związanych z projektowanymi robotami będą 
występować roboty stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 
Podwyższony poziom ryzyka może wystąpić: 
- przy robotach występuje ryzyko upadku z wysokości do 16,0m;  
- przy montażu i demontażu rusztowań oraz przy pracach na rusztowaniach; 
- przy robotach rozbiórkowych, tynkarskich i dociepleniowych, na wysokości do 
16,0m; 

 
7.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych 

- wygrodzenie terenu robót; 
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- oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi o robotach; 
- wykonanie daszków ochronnych; 

 
7.6. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników 

- indywidualny instruktaż pracowników na stanowisku pracy pod względem 
przepisów BHP; 
- grupowy instruktaż pracowników o ewentualnych zagrożeniach, które mogą 
wystąpić podczas realizacji robót; 
- grupowy instruktaż pracowników o występowaniu robót szczególnie 
niebezpiecznych; 
- obowiązkowe aktualne badania uprawniające do pracy na wysokości;  
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia przez: 
a) wzmożony nadzór przez kadrę kierowniczą budowy; 
b) dobór pracowników pod względem posiadanych kwalifikacji i doświadczenia; 
c) instruktaż stanowiskowy; 
d) zastosowanie zbiorowo działających środków bezpieczeństwa; 
 
- stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej w postaci: 
a) kasków ochronnych,  
b) okularów ochronnych,  
c) rękawic ochronnych, 
d) ubrań roboczych,  
e) odpowiedniego obuwia roboczego,  
f) linek asekuracyjnych i szelek bezpieczeństwa. 
 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
poprzez: 
 
Stały nadzór w osobie kierownika robót:  
a) przy pracach na wysokości przy robotach rozbiórkowych, tynkarskich, 
dociepleniowych; 
c) przy montażu, demontażu i transporcie materiałów na rusztowanie; 
 
Stosowanie przydzielonych środków bezpieczeństwa. 
 

7.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefie 
szczególnego zagrożenia, oraz bezpieczną komunikację.  

- oznakowanie dróg komunikacyjnych; 
- utrzymanie w stanie czystości pomostów roboczych rusztowania; 
- utrzymanie w czystości i w pełnej sprawności klap komunikacyjnych i drabin; 
- pełne osiatkowanie pionowej płaszczyzny rusztowania;  
- wykonanie odbojnic na pomoście rusztowania; 
- utrzymanie we właściwym stanie technicznym daszków ochronnych w rejonie 
wejść do budynku; 

 
Powyższe uwagi stanowią tylko przypomnienie niektórych spraw związanych z 
zagadnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, który 
powinien zapewnić stały nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkich 
pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 
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8. UWAGI KOŃCOWE 
1. Roboty należy wykonywać zgodnie z  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych", Polskimi Normami, wytycznymi producentów materiałów i 
obowiązującymi przepisami BHP, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
 
2. O stwierdzonych na budowie ewentualnych rozbieżnościach w stosunku do informacji 
zawartych w niniejszym projekcie, należy natychmiast powiadomić projektanta. 
 
3. Wszystkie zastosowane materiały do robót objętych projektem, winny być oznaczone 
znakiem „CE” lub znakiem „B”  dopuszczającymi je do stosowania w budownictwie. 
          
      Opracowali: 

  
     opracowali:  mgr inż. arch. Iwona Dziedzic 
 
 
       mgr inż. Krzysztof Stelmach 

 


