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UWAGA:

Wymienione w projekcie nazwy materiatow, lub wyrobéw konkretnych firm, podane
zostaly jedynie w celu okreslenia minimalnych parametrow technicznych i
jakosciowych materialow i wyrobow przewidzianych do wykonania okreslonego
elementu objetego projektem.

Dopuszcza sie do wykonania okreslonego elementu projektu inne materiaty i

wyroby, rownowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym i estetycznym.

1 DANE EWIDENCYJNE
1.1 Obiekt, adres :
Budynek mieszkalno - ustugowy przy ul. Moniuszki 32, 58-300 Watbrzych
dziatka nr 569/1, obreb Srédmiescie nr 27
1.2 Inwestor, adres:
Wspodlnota Mieszkaniowa przy ul. Stanistawa Moniuszki nr32 w Watbrzychu
ul. Stanistawa Moniuszki nr 3, 58-300 Watbrzych
1.3 Projektant:
mgr inz. arch. Iwona Dziedzic
asystent: mgr inz. Krzysztof Stelmach
1.4 Ogdlna charakterystyka budynku
Rodzaj obiektu: Budynek mieszkalno- ustugowy
Rodzaj zabudowy: zabudowa potzwarta
Liczba kondygnaciji: 4
Rodzaj dachu:
mansardy: dachy strome kryte dachéwka
dach gtéwny: ptaski, kryty papa termozgrzewalng
Budynek znajduje sie w wykazie obiektow zabytkowych.

2 PODSTAWA FORMALNA | RZECZOWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta pomiedzy SIDOM Zarzadzanie Nieruchomosciami, a tut.
Pracownia.

2. Inwentaryzacja elewacji budynku sporzadzona w niezbednym zakresie w maju
2009r. w ramach niniejszego opracowania.

3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
Zmianami.

4. Technologia wykonania docieplenia w systemie STO opracowana przez ,STO”.

5. Uzgodnienia zakresu robo6t dokonane z Inwestorem.
6. Polskie Normy.

3 DANE OGOLNE

3.1 Lokalizacja
Budynek usytuowany przy ul. Moniuszki 32 w Watbrzychu.
Elewacjg frontowg zwrécony jest do ulicy. Moniuszki.
Wejscie gtéwne do budynku usytuowane jest w Scianie frontowej, wejscie tylne - od
strony podwodrza w Scianie tylne;j.
Wody opadowe z dachu odprowadzane sg poprzez rynny i rury spustowe do
kanalizacji deszczowe;.



3.1.1 Opis stanu istniejacego elewacji

Elewacja frontowa (potudniowo-wschodnia), boczna zachodnia oraz boczna
potudniowa z bogatym wystrojem architektonicznym w postaci boniowania tta
elewacji, obramien okien z opaskami okiennymi i nadokiennikami, gzymsow.
Ponadto w $cianie potudniowej w poziomie | i Il pietra wystepujg balkony z
murowanymi balustradami.

Tynki Scian gtadkie, cementowo - wapienne.

Elewacje tylne (p6tnocno-zachodnie), elewacja boczna (pétnocno-wschodnia)
- bez wystroju architektonicznego.
Tynki elewacji zwykte, gtadkie — cementowo - wapienne.

Stolarka okienna drewniana i PCV.
Drzwi wejsciowe frontowe drewniane, ptycinowe, malowane farbg olejna.

Sciany wykonano jako murowane z cegly ceramicznej petne;.

Grubos¢ sciany tylnej w poziomie Il pietra (kondygnacja mieszkalna) 55 i 60cm
(grubos¢ mierzona razem z tynkiem).

Obrobki blacharskie z blachy cynkowej, rynny i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowane.

4 OBLICZENIA CIEPLNO - WILGOTNOSCIOWE

Ze wzgledu na straty ciepta, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie Scian
zewnetrznych tylnych budynku, wraz z nowg kolorystykg elewacii.

4.1 Przegroda istniejaca (Sciana Il p.) — sciana gr. 55cm

4.2

Do obliczenh przyjeto istniejgcy uktad warstw $ciany zewnetrznej:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 1,5cm
- mur z cegty ceramicznej petnej 52,0cm
- tynk zewn. cementowo-wapienny 1,5cm

RAZEM: 55,0 cm

Temperatura wewn. t;= +20°C

Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta $ciany istniejgcej, o uktadzie i grubosci
warstw j.w., wykazaty, ze obecnie wspotczynnik przenikania ciepta wynosi:
U=1,201W/m°K.

Obliczone wspotczynniki przenikania ciepta znacznie przekraczajg wartosci
dopuszczalne U= 0,3 W/m?K.

Przegroda projektowana — sciana zewnetrzna z oknami

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych warstwowych
w budynkach mieszkalnych wynosi U max = 0,3 W/ m?K.

Do obliczenh przyjeto nastepujacy uktad warstw sciany zewnetrzne;j:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 1,5¢cm

- mur z cegty ceramicznej petnej 52,0 cm

- styropian odmiany 15 13,0 cm
RAZEM: 66,5 cm

Obliczenia wspofczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o
uktadzie i grubosci warstw jw., wykazaty, ze wspoétczynnik przenikania ciepta wynosi
Uc=0,243 W/m’K,
Uwzgledniajac dodatek A U=0,05 W/m?K wyrazajacy wptyw mostkéw cieplnych dla
Scian z otworami okiennymi i drzwiowymi U, wynosi:
Uc=U;+AU
U= 0,243 + 0,05 =~ 0,293 < 0,3 [W/m?K]



Whioski:

W wyniku przeprowadzonych obliczen wynika koniecznos¢ docieplenia tylnych
Scian budynku pytami styropianowymi gr.13cm.

Ze wzgledéw technologicznych przyjeto docieplenie ptytami styropianowymi
gr.14cm.

Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ ptytami styropianowymi gr.2cm.

Réwniez dociepli¢ podokienniki ptytami styropianowymi o gr.3cm — po uprzednim
demontazu podokiennikow zewnetrznych i skuciu zniszczonych spadkéw
podokiennych z zaprawy.

Zgodnie z ogolnymi wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw dla
budynkoéw zlokalizowanych w tej strefie miasta oraz elewacji z wystrojem
architektonicznym, elewacja frontowa nie podlega dociepleniu.

5 ZAKRES ROBOT
Celem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku, wraz z dociepleniem $cian
tylnych (p6tnocno-zachodnich) oraz Sciany bocznej (pétnocno-wschodniej budynku.

Uwzgledniajgc ogolne wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, projektuje
sie wykonanie nastepujgcych prac:

5.1. Elewacja frontowa, boczna potudniowa, boczna zachodnia — bez docieplenia
1. Odbicie zniszczonych i odstajgcych tynkéw z tta elewaciji, balkonéw w Scianie

potudniowej oraz z gzymsow.

2. Usuniecie starych powtok malarskich ze wszystkich pozostatych elementéw
elewaciji: tta elewacji oraz elementéw wystroju architektonicznego, np. preparatem
Sto Fasadenarbeizer.

Demontaz obrobek blacharskich gzymsow, podokiennikow i nadokiennikdw.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej.

W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby, zmycie i

oczyszczenie elewacji wodnym preparatem Sto Prim Fungal, dezynfekujgcym

podtoze.

Wzmocnienie poditoza na catosci elewacji preparatem Sto Prim Grundex.

Uzupetnienie ubytkow elewacji zaprawg Sto Porengrundputz.

Pokrycie catosci tynkdw na elewacji zaprawg trasowg z dodatkiem widkien

wzmachniajgcych Sto Trass Filtzputz.

9. Wykonanie uzupetnien gzymséw ciggnionych i detali architektonicznych, np. opaski
wokot okien, materiatem Sto Deco Plan oraz wzmocnienie i konserwacja Sto Deco
Plan Fein.

10. Gruntowanie catosci elewacji preparatem Sto Prim Silikat.

11. Dwukrotne malowanie elewacji farbg silikatowg systemu STO, Sil Color — zgodnie z
kolorami podanymi na planszy kolorystyczne;.

12.Obtozenie cokotu budynku ptytami kamiennymi granitowymi wedtug planszy
kolorystyki o powierzchni groszkowane;.

13. Malowanie stolarki okiennej drewnianej w mieszkaniach od strony zewnetrznej —
farbg olejng w kolorze biatym.

14.Wykonanie renowacji drzwi wejsciowych do budynku.

15.Wymiana rury spustowej na cynkowo-tytanowa.

16.Wymiana okienek piwnicznych.

17.Wymiana zbutwiatych fragmentéw drewnianej obudowy gzymsu wienczacego wraz
z malowaniem preparatem impregnacyjno-barwigcym np.SADOLIN.

ok ow
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5.2. Elewacja tylna potnocno-zachodnia, elewacja boczna pétnocno-wschodnia

1. Odbicie starych tynkow z catej powierzchni scian.

2. Przedituzenie potaci dachowych, na krawedziach potaci nie wystajgcych

odpowiednio poza lico scian.

3. Docieplenie wszystkich $cian ptytami styropianowymi gr.13cm, w systemie
ISPOTERM C z wykonaniem wyprawy tynkarskiej mineralnej — STO MINERAL o
gr.1,5mm.

Docieplenie podokiennikow (styropian gr.3cm) i osciezy (styropian gr.2cm).
Wymiana podokiennikéw, na nowe z blachy cynkowo-tytanowe;.

Malowanie $cian farbg silikatowg systemu STO, Sil Color.

Obtozenie cokotéw z ptyt kamiennych granitowych o powierzchni groszkowanej.
Malowanie stolarki okiennej drewnianej od strony zewnetrznej w kolorze biatym.
Demontaz i ponowny montaz komina spalinowego blaszanego (odsuniecie od
ptaszczyzny sciany pod montaz docieplenia).

©ooNO O~

6.TECHNOLOGIA SYSTEMU DOCIEPLEN FIRMY STO - ISPOTERM C

ISPOTERM C jest systemem klasycznym wsrdéd bezspoinowych systemow
ocieplen. Jest on stosowany na rynku od ponad 15 lat i jest ciggle udoskonalany - w
branzy budowlanej uwazany za jeden najlepszych z systemow ociepleh. Nadaje sie do
ocieplania budynkéw starych i nowych. Jako izolacje stosuje sie ptyte polistyrenowg
(styropianowaq) lub ptyte z wetny mineralnej. W zaleznosci od stanu i nosnosci podtoza
system moze byc¢ klejony, klejony i kotkowany lub mocowany mechanicznie za pomocg
listew.
Zaprawa zbrojgca zapewnia ona systemowi niezwykitg odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne i powstawanie rys. Jako powtoke koncowg stosuje sie tynki mineralne,
malowane farbg silikatowa. Tynki te odznaczajg sie bardzo duzg elastycznoscia, dobrg
przepuszczalnoscig pary wodnej i odpornoscig na zacinajacy deszcz. Sg one dostepne
prawie we wszystkich odcieniach kolorystycznych. Zaréwno tynki wierzchnie jak i zaprawa
zbrojaca dajg sie stosowacé w bardzo tatwy sposéb réwniez przy ekstremalnych warunkach
pogodowych - materiaty w wersji zimowej. Ich wigzanie nastepuje juz przy temperaturach
od 1°C i wzglednej wilgotnosci powietrza do 95%. Po 4 godzinach od aplikacji s one
odporne na nocne przymrozki do -5°C. Tynki wierzchnie sg odporne na deszcz juz po 7

godzinach od natozenia.
ISPOTERM C jest idealng ochrong przed wptywami niekorzystnych warunkéw
klimatycznych i atmosferycznych. Stanowi on dzisiaj najbardziej postepowg forme

ocieplania budynkow starych i nowych.

Charakterystyka technologii wykonania systemu ISPOTERM C

6.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od zmycia pod cisnieniem $cian zewnetrznych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podfoza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci
15x15 cm zaprawg klejowg ISPO grubosci okoto 1cm. Po trzech petnych dniach mozna
przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli zerwanie nastgpi w styropianie,
to oznacza, ze przyczepnosc¢ zaprawy jest dobra i mozna przystapi¢ do mocowania ptyt
styropianowych. Jezeli prébki zostang oderwane tgcznie z zaprawg oznacza to, ze
podfoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy wzmocni¢ podtoze.

Wzmocnienie podtoza mozna wykonaC poprzez zagruntowanie powierzchni Scian
preparatem gruntujgcym Sto Plex W.

6.2. Mocowanie plyt termoizolacyjnych
Piyty styropianowe mozna klei¢, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury
powietrza ponizej 0°C. Elementem mocujacym piyty styropianowe jest warstwa kleju

6



ISPO, wspomagana kotkami. Zaprawy klejgce przygotowuje sie bezposrednio przed
uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do uzyskania
odpowiedniej konsystencji. Zaprawy klejowe nalezy wymieszaé zgodnie ze wskazéwkami
na opakowaniu i przerobi¢ w ciggu 2 godzin.

Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty styropianowej powinna by¢ roztozona w postaci
pasma obwodowego i kilku plackéw na powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna
przystgpi¢ po demontazu obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.
Zaleca sie aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do Sciany. Piyty
styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposob, aby spoiny ptyt byly szczelnie docisniete.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawg klejowa.

Piyty nalezy uktadac¢ od dotu do géry $ciany z przesunieciem spoin pionowych co kazdg
warstwe. Rowniez na naroznikach $cian ptyty muszg by¢ wzajemnie przesuniete (wyjatek
oscieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pamietaé
aby linia pozioma o$cieza gornego i parapetu nie pokrywata sie z linig pozioma potaczenia
ptyt styropianowych.

Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni Sciany paca drewniana.
Piyty izolacji po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchnie; ewentualne nieréwnosci
nalezy zeszlifowac.

Elementem wspomagajgcym mocowanie zaprawg klejowg sa kotki plastikowe (kotki
systemowe) o srednicy np. 8mm. Mozna je montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy
klejowej jest juz dostatecznie twarda i wiercenie otworéw w styropianie nie spowoduje
przesuwania pltyt (po okoto dwdch-trzech dniach). Nalezy stosowaé 6 kotkéw na 1m?
styropianu. Dtugosci trzpienia kotkow — 200mm.

6.3.Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sity wyrywajgcej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB,
dopuszczajgcych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

6.4 Wykonanie warstwy zbrojacej.

Przyklejanie siatki z wtékna szklanego do powierzchni ptyt mozna rozpocza¢ po uptywie
2-3 dni od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki nalezy
bezwzglednie uzywac¢ zaprawy ISPOS NR 1.

Siatke nalezy uktadac¢ pasami w taki sposob, aby pomiedzy sgsiednimi pasami powstaty
zaktady szerokosci 10cm zarbwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka
z widkna szklanego petni role ,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac ciggtos¢ na catej
elewacji. Mase zbrojeniowg ISPOS NR 1 do zatopieniu siatki nalezy nanie$¢ jako warstwe
o grubosci 3-4mm.

Na wszystkich naroznikach oraz przy otworach okiennych nalezy zastosowac
dodatkowg warstwe tkaniny szklanej. Uktada sie jg tak samo jak pierwszg warstwe, a
zaprawe zbrojeniowg wyroéwnuje sie dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Siatka
zbrojeniowa bezwzglednie musi by¢ catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby
siatka pokryta byta warstwg zaprawy klejowej gr.1mm).

6.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng nalezy wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowana s$rodkiem
gruntujgcym STO PREP MIRAL. Zadaniem gruntu jest dodatkowa ochrona warstwy
zbrojeniowej oraz zapobiezenie przeswiecaniu podtoza.

Po wyschnieciu gruntu mozna przystgpi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej
STO MINERAL



Proces naktadania tynku na $ciane obejmuje trzy etapy: nacigganie wyprawy na
Sciane, zdejmowanie naktadu i fakturowanie. Zaleca sie ostoniecie rusztowania od stonca i
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;.

6.6 . Malowanie wyprawy tynkarskiej
Powierzchnie przewidziang do malowania farbg Sil Color nalezy zagruntowac preparatem
StoPrim Silikat.
Farba krzemianowa Sil Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzace widoczne catosci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie
sgq przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy
ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢
mokrg gabka. Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcienczona wodg w ilosci max
10%.Warstwa koncowa w razie Kkoniecznosci rozcienczona wodg w ilosci max
5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy
wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia moze ulec
wydtuzeniu. Farbe nalezy naktada¢ rownomiernie, stosujac sie do instrukcji technicznej
podanej przez producenta

Uwaga:

Podczas wykonywania wszystkich robot nalezy bezwzglednie zachowywac technologie
robét oraz uzywac tylko materiatow systemowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
nalezy kierowac zapytania do przedstawiciela producenta systemu.

7. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
7.1. Zakres robot

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;

- ustawienie rusztowania;

- roboty elewacyjne, tynkarskie i dociepleniowe;

7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie planowanego zadania - terenu objetego zakresem robdét znajduje sie
budynek podlegajacy remontowi ul.Moniuszki 32, oraz przylegte i sagsiednie
budynki.
Wszystkie w/w budynki sg uzytkowane, co stwarza zagrozenie dla mieszkancéw
i innych oséb.

7.3. Elementy zagospodarowania dzialki, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i zycia

- bezposrednie sasiedztwo ulicy oraz uzytkowanych budynkow;

- rusztowania do wykonywania robot na wysokosci;

7.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Przy realizacji robét budowlanych zwigzanych z projektowanymi robotami bedq
wystepowac roboty stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego.
Podwyzszony poziom ryzyka moze wystapic:
- przy robotach wystepuje ryzyko upadku z wysokosci do 16,0m;
- przy montazu i demontazu rusztowan oraz przy pracach na rusztowaniach;
- przy robotach rozbiérkowych, tynkarskich i dociepleniowych, na wysokosci do
16,0m;

7.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych
- wygrodzenie terenu robot;



- oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi o robotach;
- wykonanie daszkow ochronnych;

7.6. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow
- indywidualny instruktaz pracownikbw na stanowisku pracy pod wzgledem
przepisow BHP;
- grupowy instruktaz pracownikéw o ewentualnych zagrozeniach, ktére moga
wystgpi¢ podczas realizacji robaot;
- grupowy instruktaz pracownikdbw o wystepowaniu robd6t szczegodlnie
niebezpiecznych;
- obowigzkowe aktualne badania uprawniajgce do pracy na wysokosci;
- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia przez:
a) wzmozony nadzor przez kadre kierowniczg budowy;
b) dobdr pracownikéw pod wzgledem posiadanych kwalifikacji i doswiadczenia;
c) instruktaz stanowiskowy;
d) zastosowanie zbiorowo dziatajgcych srodkéw bezpieczenstwa;

- stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej w postaci:
a) kaskow ochronnych,

b) okularéw ochronnych,

c) rekawic ochronnych,

d) ubran roboczych,

e) odpowiedniego obuwia roboczego,

f) linek asekuracyjnych i szelek bezpieczenstwa.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
poprzez:

Staty nadzo6r w osobie kierownika robot:

a) przy pracach na wysokosci przy robotach rozbiérkowych, tynkarskich,
dociepleniowych;

c) przy montazu, demontazu i transporcie materiatdw na rusztowanie;

Stosowanie przydzielonych srodkéw bezpieczenhstwa.

7.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefie
szczegolnego zagrozenia, oraz bezpieczng komunikacje.

- oznakowanie drog komunikacyjnych;

- utrzymanie w stanie czystosci pomostow roboczych rusztowania;

- utrzymanie w czystosci i w petnej sprawnosci klap komunikacyjnych i drabin;

- petne osiatkowanie pionowej ptaszczyzny rusztowania;

- wykonanie odbojnic na pomoscie rusztowania;

- utrzymanie we wtasciwym stanie technicznym daszkow ochronnych w rejonie

wejs¢ do budynku;

Powyzsze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektérych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktory
powinien zapewni¢ staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich
pracownikow przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych.



8. UWAGI KONCOWE

1. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych", Polskimi Normami, wytycznymi producentéw materiatow i
obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osob posiadajgcych uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. O stwierdzonych na budowie ewentualnych rozbieznosciach w stosunku do informaciji
zawartych w niniejszym projekcie, nalezy natychmiast powiadomic projektanta.

3. Wszystkie zastosowane materiaty do robot objetych projektem, winny by¢ oznaczone
znakiem ,CE” lub znakiem ,B” dopuszczajgcymi je do stosowania w budownictwie.

Opracowali:

opracowali: mgr inz. arch. Iwona Dziedzic

mgr inz. Krzysztof Stelmach
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