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UWAGA:

Wymienione w projekcie nazwy materiatow, lub wyrobéw konkretnych firm, podane
zostaly jedynie w celu okreslenia minimalnych parametrow technicznych i
jakosciowych materialow i wyrobow przewidzianych do wykonania okreslonego
elementu objetego projektem.

Dopuszcza sie do wykonania okreslonego elementu projektu inne materiaty i

wyroby, rownowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym i estetycznym.

1 DANE EWIDENCYJNE
1.1 Obiekt, adres :
Budynek mieszkalno - ustugowy przy ul. Stowackiego 5, 58-300 Watbrzych
dziatka nr 249/3, obreb Srédmiescie nr 27
1.2 Inwestor, adres:
Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Juliusza Stowackiego nr 5 w Watbrzychu,
ul.Moniuszki 3, 58-300 Watbrzych
1.3 Projektant:
mgr inz. arch. lwona Dziedzic
asystent mgr inz. Krzysztof Stelmach
1.4 Ogodlna charakterystyka budynku
Rodzaj obiektu: Budynek mieszkalno- ustugowy
Rodzaj zabudowy: zabudowa potzwarta
Liczba kondygnacji: 4
Rodzaj dachu:
mansardy: dachy strome kryte dachéwka
dach gtéwny: ptaski, kryty papg termozgrzewalng
Budynek znajduje sie w wykazie obiektéw zabytkowych.

2 PODSTAWA FORMALNA | RZECZOWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta pomiedzy SIDOM Zarzadzanie Nieruchomosciami, a tut. Pracownia.

2. Inwentaryzacja elewacji budynku sporzadzona w niezbednym zakresie w maju 2009r. w
ramach niniejszego opracowania.

3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
Zmianami.

4. Technologia wykonania docieplenia w systemie STO opracowana przez ,STO”.

5. Uzgodnienia zakresu robét dokonane z Inwestorem.
6. Polskie Normy.

3 DANE OGOLNE
3.1 Lokalizacja
Budynek usytuowany przy ul. Stowackiego 5 w Watbrzychu.
Elewacja frontowg zwrdcony jest do ulicy Stowackiego.
Wejscie do budynku usytuowane jest w Scianie przejazdu pod budynkiem.
Wody opadowe z dachu odprowadzane sg poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji
deszczowej.

3.1.1 Opis stanu istniejagcego elewacji
Elewacja frontowa (potudniowo-zachodnia)
Elewacja z prostym wystrojem architektonicznym w postaci opasek okiennych oraz
gzymsoéw podokiennych w obrebie okien I, Il i Ill pietra.
Nad parterem gzyms miedzykondygnacyjny prosty.
Sciane wienczy okazaly, szeroki gzyms, w dolnej czesci profilowany.



Przejazd pod budynkiem przesklepiony tukiem i obramowany ozdobng opaska. Pola przy
tuku wypetnione ciggnionym tynkiem w postaci pionowego ztobkowania.

W prawej czesci Sciany w obrebie parteru, sciana obtozona ptytkami ceramicznymi — ptytki
zniszczone, malowane farbg olejna.

Tynki sciany gtadkie, cementowo - wapienne.

W poziomie I, Il i Il pietra tynki silnie zniszczone, zwietrzate.

Opaski okienne silnie zwietrzate, nie kwalifikujg sie do naprawy, lecz odtworzenia w catosci.
Stolarka okienna drewniana i PCV.

Elewacje tylne

Elewacje bez wystroju architektonicznego.

Tynki elewacji zwykte, gtadkie, cementowo - wapienne. Tynki stare, zwietrzate, miejscami
odspojone od podtoza.

Stolarka okienna drewniana i PCV.

Drzwi wejsciowe do budynku usytuowane w przejezdzie pod budynkiem stalowe,
malowane farbg olejng.

Sciany budynku wykonano jako murowane z cegty ceramicznej petne;.

Grubo$¢ Sciany tylnej w poziomie Il pietra (kondygnacja mieszkalna) 50cm (grubosé
mierzona razem z tynkiem).

Obrobki blacharskie z blachy cynkowej, rynny i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowane;.

4 OBLICZENIA CIEPLNO - WILGOTNOSCIOWE

Ze wzgledu na wystepujace straty ciepta, inwestor zamierza wykonaé docieplenie tylnych
Scian budynku.

Wykonanie docieplenia scian zmniejszy zuzycie energii do ogrzewania budynku, a tym
samym wptynie korzystnie na ochrone srodowiska.

4.1 Przegroda istniejgca (sciana Il p.) — Sciana gr. 43cm

4.2

Do obliczen przyjeto istniejacy uktad warstw $ciany zewnetrzne;j:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 1,5¢cm

- mur z cegly ceramicznej petnej 47,0 cm

- tynk zewn. cementowo-wapienny 1,5cm
RAZEM: 50,0 cm

Temperatura wewn. t;= +20°C

Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta sciany istniejacej, o uktadzie i grubosci warstw
j-w., wykazaty, ze obecnie wspotczynnik przenikania ciepta wynosi:

U=1,201 W/m’K

Obliczone wspotczynniki przenikania ciepta znacznie przekraczajg wartosci dopuszczalne
U= 0,3 W/m?K.

Przegroda projektowana — sciana zewnetrzna z oknami

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych warstwowych w
budynkach mieszkalnych wynosi U ,.x= 0,3 W/ m?K.

Do obliczen przyjeto nastepujacy uktad warstw Sciany zewnetrzne;j:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 1,5¢cm

- mur z cegty ceramicznej petnej 47,0 cm

- styropian odmiany 15 (A=0,04) 13,0cm
RAZEM: 61,5cm

Obliczenia wspofczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o ukfadzie i
grub?éci warstw jw., wykazaly, ze wspotczynnik przenikania ciepta wynosi U.=0,252
W/m*K.
Uwzgledniajac dodatek A U=0,05 W/m?K wyrazajacy wptyw mostkéw cieplnych dla $cian z
otworami okiennymi i drzwiowymi Uy wynosi:

U=U.+AU



U= 0,243 + 0,05 =~ 0,293 < 0,3 [W/mZK]

Whnioski:

W wyniku przeprowadzonych obliczen wynika koniecznos¢ docieplenia tylnych s$cian
budynku ptytami styropianowymi gr.13cm.

Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ ptytami styropianowymi gr.2cm.

Rowniez dociepli¢ podokienniki ptytami styropianowymi o gr.3cm — po uprzednim
demontazu podokiennikdéw zewnetrznych i skuciu zniszczonych spadkéw podokiennych z
zaprawy.

Zgodnie z ogolnymi wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow dla budynkéw
zlokalizowanych w tej strefie miasta oraz elewacji z wystrojem architektonicznym, elewacja
frontowa nie podlega dociepleniu.

5 ZAKRES ROBOT
Celem opracowania jest projekt remontu elewacji frontowej i tylnej budynku, wraz z
dociepleniem tylnych $cian budynku.
Przed przystapieniem do robét remontowych wiasciciele poszczegdinych lokali powinni usunaé
z elewaciji wszystkie przewody, instalacje antenowe indywidualne oraz szyldy i reklamy.
Ponadto nalezy usunaé przymocowang do frontowej sciany budynku witryne usytuowang po
prawej stronie bramy wjazdowej, a takze gabloty usytuowane w przejezdzie pod budynkiem.
Po zakonczeniu prac remontowych wiasciciele mogg zamontowaé szyldy lokali ustugowych, w
taki sposob, by znalazty sie one w tle okladziny kamiennej $ciany frontowej — pomiedzy
gzymsem nad parterem, a gérng krawedzig witryn.
Szerokos¢ widocznych paséw oktadziny kamiennej po wszystkich stronach szyldéw, powinna
by¢ jednakowa dla wszystkich szyldow i wynosi¢ 15cm.

Uwzgledniajac ogodlne wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, projektuje sie
wykonanie nastepujacych prac:

5.1. Elewacja frontowa

1) Odbicie wszystkich tynkdw w poziomie parteru, I-go i ll-go pietra oraz tynkdw na gzymsie
wienczacym (gorny uskok).

2) Odbicie wszystkich opasek okiennych.

3) Odbicie oktadziny Sciennej z ptytek, w prawej czesci $ciany w obrebie parteru.

4) Przebudowa - wymiana witryny sklepu komputerowego, polegajaca na podwyzszeniu
otworu witryny do linii pierwotnych witryn — jak w sklepie w prawej czesci Sciany.

5) Wymiana obrébek blacharskich gzymséw i podokiennikow na nowe z blachy cynkowo-
tytanowej (uwaga: kabel gtéwny instalacji telewizyjnej ,kabléwka” schowaé pod obrébka
blacharska gzymsu).

6) Wymiana rur spustowych na nowe z blachy cynkowo-tytanowej, w tym wymiana odcinkéw
poprowadzonych w bruzdach pod powierzchnig elewac;ji.

7) Wykonanie nowych tynkéw mineralnych kat.lV z zaprawy cementowo-wapienne;.

8) Odtworzenie opasek okiennych z profili ze styroduru pokrytego zaprawag, z zatopiong siatkg
z wtdkna szklanego. Nowe opaski o profilu jak opaski istniejace.

9) Naprawa i uzupetnienie ztobkowanego tynku, w obrebie tuku nad otworem przejazdu pod
budynkiem.

10) Gruntowanie catoéci elewacji preparatem Sto Prim Silikat.

11) Dwukrotne malowanie elewacji farbg silikatowg systemu STO, Sil Color — zgodnie z
kolorami podanymi na planszy kolorystycznej.

12) Wykonanie okfadzin $cian w obrebie parteru z ptyt kamiennych granitowych (wg projektu
kolorystyki) mocowanych do podtoza z tynku cementowo-wapiennego kat. Ill.

13) Malowanie stolarki okiennej drewnianej od zewnatrz na kolor biaty.

14) Zamontowanie w otworze przejazdu pod budynkiem, bramy — kraty stalowej dwuskrzydtowej
z furtkg w prawym skrzydle. Malowanie kraty w kolorze grafitowym.

15) Zamontowanie kratek, zabezpieczajgcych okienka w pasie pod gzymsem wiehczacym.



5.2. Przejazd pod budynkiem
1) Odbicie wszystkich tynkow ze scian, po obu stronach przejazdu pod budynkiem oraz z
uskokdw w naroznikach pomiedzy scianami i posadzka.
2) Odbicie odstajacych tynkow ze sklepienia.
3) Wykonanie nowych tynkéw na scianach i sklepieniu.
4) Obtozenie uskokow Scian (ptaszczyzny poziome i pionowe) ptytkami klinkierowymi.
5) Malowanie drzwi wejsciowych do budynku w kolorze STO 33334.
6) Gruntowanie tynkéw $cian i sklepienia preparatem Sto Prim Silikat.
7) Dwukrotne malowanie scian farbg silikatowg systemu STO, Sil Color — zgodnie z kolorami
podanymi na planszy kolorystyczne;j.
8) Dwukrotne malowanie sklepienia farbg silikatowg systemu STO w kolorze biatym.
9) Malowanie gzymsu pomiedzy sciang, a linig sklepienia.

5.3. Sciany tylne

1) Demontaz rynien i rur spustowych.

2) Odbicie starych tynkoéw z catej powierzchni Scian.

3) Zamurowanie otworu okiennego w sScianie pod balkonem oraz likwidacja uskoku w prawej
czesci $ciany j.w. z bloczkéw z betonu komérkowego.

4) Przedtuzenie potaci dachowej dachu gtéwnego.

5) Wymiana okien na klatce schodowej na nowe z profili PCV z zachowaniem podziatow jak w
oknach istniejgcych.

6) Wymiana podokiennikéw, na nowe z blachy cynkowo-tytanowe;.

7) Docieplenie wszystkich scian ptytami styropianowymi gr.13cm, w systemie ISPOTERM C
z wykonaniem wyprawy tynkarskiej mineralnej — STO MINERAL o gr.1,5mm.

8) Docieplenie podokiennikéw (styropian gr.3cm) i osciezy (styropian gr.2cm).

8) Gruntowanie tynkow preparatem Sto Prim Silikat.

9) Malowanie tynkow farba silikatowg systemu Sto Sil Color, wedtug projektu kolorystyki.

10) Obtozenie cokotow z ptyt kamiennych granitowych, wedtug projektu kolorystyki.

11) Malowanie stolarki okiennej drewnianej od strony zewnetrznej w kolorze biatym.

12) Wykonanie nowej balustrady stalowej na balkonie.

13) Zamontowanie nowych rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowe;.

14) Zamontowanie w otworze przejazdu pod budynkiem, bramy - kraty stalowej
dwuskrzydtowej z furtkg w lewym skrzydle. Malowanie kraty w kolorze grafitowym.

15) Malowanie krat okiennych w kolorze grafitowym.

6.TECHNOLOGIA SYSTEMU DOCIEPLEN FIRMY STO — ISPOTERM C

ISPOTERM C jest systemem klasycznym ws$rdd bezspoinowych systemow ocieplen. Jest
on stosowany na rynku od ponad 15 lat i jest ciggle udoskonalany - w branzy budowlanej uwazany
za jeden najlepszych z systemow ociepleh. Nadaje sie do ocieplania budynkéw starych i nowych.
Jako izolacje stosuje sie ptyte polistyrenowg (styropianowg) lub ptyte z weiny mineralnej. W
zaleznosci od stanu i nosnosci podtoza system moze by¢ klejony, klejony i kotkowany lub
mocowany mechanicznie za pomocg listew.
Zaprawa zbrojgca zapewnia ona systemowi niezwyktg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i
powstawanie rys. Jako powloke koncowq stosuje sie tynki mineralne, malowane farbg silikatowa.
Tynki te odznaczajg sie bardzo duzg elastycznoscig, dobrg przepuszczalnoscig pary wodnej i
odpornoscig na zacinajacy deszcz. Sg one dostepne prawie we wszystkich odcieniach
kolorystycznych. Zaréwno tynki wierzchnie jak i zaprawa zbrojgca dajg sie stosowa¢ w bardzo
tatwy sposob réwniez przy ekstremalnych warunkach pogodowych - materiaty w wersji zimowej.
Ich wigzanie nastepuje juz przy temperaturach od 1°C i wzglednej wilgotnosci powietrza do 95%.
Po 4 godzinach od aplikacji sg one odporne na nocne przymrozki do -5°C. Tynki wierzchnie sg
odporne na deszcz juz po 7 godzinach od natozenia.
ISPOTERM C jest idealng ochrong przed wptywami niekorzystnych warunkow klimatycznych i
atmosferycznych. Stanowi on dzisiaj najbardziej postepowg forme ocieplania budynkéw starych i
nowych.



Charakterystyka technologii wykonania systemu ISPOTERM C

6.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od zmycia pod cisnieniem $cian zewnetrznych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci 15x15
cm zaprawg klejowg ISPO grubosci okoto 1cm. Po trzech petnych dniach mozna przeprowadzi¢
prébe oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze
przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna przystgpi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli
prébki zostang oderwane fgcznie z zaprawg oznacza to, ze podioze jest niewlasciwie
przygotowane i nalezy wzmocni¢ podtoze.

Wzmocnienie podtoza mozna wykonaé poprzez zagruntowanie powierzchni scian preparatem
gruntujgcym Sto Plex W.

6.2. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Piyty styropianowe mozna klei¢, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury powietrza
ponizej 0°C. Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa kleju ISPO, wspomagana
kotkami. Zaprawy klejace przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie
mechaniczne suchego proszku z woda, do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawy klejowe
nalezy wymieszaé zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu i przerobi¢ w ciggu 2 godzin.

Zaprawa klejowa na powierzchni plyty styropianowej powinna by¢ roztozona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackdw na powierzchni piyty. Do przyklejania ptyt mozna przystgpi¢ po
demontazu obrdbek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca sie aby klej
nanosi¢ na pityty bezposrednio przez przyklejeniem do Sciany. Piyty styropianu muszg by¢
uktadane w taki sposob, aby spoiny ptyt byly szczelnie docisniete. Niedopuszczalne jest
szpachlowanie stykéw zaprawa klejowa.

Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do goéry Sciany z przesunieciem spoin pionowych co kazdg
warstwe. Roéwniez na naroznikach $cian ptyty muszg by¢ wzajemnie przesuniete (wyjatek oscieza
okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pamietaé aby linia
pozioma oscieza gornego i parapetu nie pokrywata sie z linig poziomg potaczenia piyt
styropianowych.

Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany pacag drewniana.
Piyty izolacji po przyklejeniu musi stanowi¢ rowng powierzchnie; ewentualne nieréwnosci nalezy
zeszlifowac.

Elementem wspomagajagcym mocowanie zaprawg klejowg sa kotki plastikowe (kofki
systemowe) o $rednicy np. 8mm. Mozna je montowaé w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej
jest juz dostatecznie twarda i wiercenie otworéw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po
okoto dwdch-trzech dniach). Nalezy stosowaé 6 kotkdw na 1m? styropianu. Diugosci trzpienia
kotkow — 200mm.

6.3. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w Swiadectwach ITB, dopuszczajacych dane
taczniki do stosowania w budownictwie.

6.4. Wpykonanie warstwy zbrojace;j.

Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego do powierzchni ptyt mozna rozpocza¢ po uptywie 2-3 dni
od chwili zakohczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki nalezy bezwzglednie uzywaé
zaprawy ISPOS NR 1.

Siatke nalezy uktada¢ pasami w taki sposéb, aby pomiedzy sagsiednimi pasami powstaty
zaktady  szerokosci 10cm zarbwno w  pionie, jak i w poziomie. Siatka
z widkna szklanego petni role ,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac ciagtos¢ na catej elewacii.
Mase zbrojeniowg ISPOS NR 1 do zatopieniu siatki nalezy nanies¢ jako warstwe o grubosci 3-
4mm.

Na wszystkich naroznikach oraz przy otworach okiennych nalezy zastosowa¢ dodatkowg
warstwe tkaniny szklanej. Uktada sie jg tak samo jak pierwszg warstwe, a zaprawe zbrojeniowg
wyréwnuje sie dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Siatka zbrojeniowa bezwzglednie musi
by¢ catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby siatka pokryta byta warstwg zaprawy
klejowej gr.1mm).



6.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng nalezy wykonacC nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowana s$rodkiem gruntujgcym STO
PREP MIRAL. Zadaniem gruntu jest dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie
przeswiecaniu podtoza.

Po wyschnieciu gruntu mozna przystgpi¢c do wykonywania wyprawy tynkarskiej
STO MINERAL

Proces naktadania tynku na $ciane obejmuje trzy etapy: nacigganie wyprawy na sciane,
zdejmowanie nakftadu i fakturowanie. Zaleca sie ostoniecie rusztowania od stonca i deszczu
podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej.

6.6. Malowanie wyprawy tynkarskiej
Powierzchnie przewidziang do malowania farbg Sil Color nalezy zagruntowaé preparatem StoPrim
Silikat.
Farba krzemianowa Sil Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby uniknag¢
widocznych potaczen pracowac¢ nalezy metodg ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace
widoczne catosci nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone
do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem
np. folia. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka. Warstwa posrednia w
razie konieczno$ci rozcienczona wodg w iloéci max 10%.Warstwa korncowa w razie koniecznosci
rozcienczona wodg w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci
wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia
moze ulec wydtuzeniu. Farbe nalezy naktadac¢ réwnomiernie, stosujgc sie do instrukcji techniczne;j
podanej przez producenta

Uwaga:

Podczas wykonywania wszystkich robét nalezy bezwzglednie zachowywaé technologie robét
oraz uzywac tylko materiatdw systemowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy
kierowac¢ zapytania do przedstawiciela producenta systemu.

7. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
7.1. Zakres robét

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;

- ustawienie rusztowania;

- roboty elewacyjne, tynkarskie i dociepleniowe;

7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie planowanego zadania - terenu objetego zakresem robdt znajduje sie
budynek podlegajacy remontowi ul. Stowackiego 5, oraz przylegte i sgsiednie budynki.
Wszystkie w/w budynki sg uzytkowane, co stwarza zagrozenie dla mieszkancéw i
innych oséb.

7.3. Elementy zagospodarowania dziatki, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i
zycia

- bezposrednie sgsiedztwo ulicy oraz uzytkowanych budynkéw;

- rusztowania do wykonywania robét na wysokosci;

7.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Przy realizacji robét budowlanych zwigzanych z projektowanymi robotami bedag
wystepowac roboty stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego.
Podwyzszony poziom ryzyka moze wystgpic:
- przy robotach wystepuje ryzyko upadku z wysokosci do 20,0m;
- przy montazu i demontazu rusztowan oraz przy pracach na rusztowaniach;
- przy robotach rozbiérkowych, tynkarskich i dociepleniowych, na wysoko$ci do 20,0m;

7.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
- wygrodzenie terenu robat;
- oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi o robotach;
- wykonanie daszkow ochronnych;



7.6. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow
- indywidualny instruktaz pracownikow na stanowisku pracy pod wzgledem przepisow
BHP;
- grupowy instruktaz pracownikdw o ewentualnych zagrozeniach, ktére moga wystgpic
podczas realizacji robot;
- grupowy instruktaz pracownikéw o wystepowaniu robét szczegdlnie niebezpiecznych;
- obowigzkowe aktualne badania uprawniajgce do pracy na wysokosci;
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia przez:
a) wzmozony nadzor przez kadre kierowniczg budowy;
b) dobér pracownikéw pod wzgledem posiadanych kwalifikacji i dodwiadczenia;
c) instruktaz stanowiskowy;
d) zastosowanie zbiorowo dziatajgcych srodkéw bezpieczenstwa;

- stosowanie przez pracownikéw srodkdéw ochrony osobistej w postaci:
a) kaskow ochronnych,

b) okularéw ochronnych,

c¢) rekawic ochronnych,

d) ubran roboczych,

e) odpowiedniego obuwia roboczego,

f) linek asekuracyjnych i szelek bezpieczenstwa.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi poprzez:

Staty nadzér w osobie kierownika robot:

a) przy pracach na wysokosci przy robotach rozbidrkowych, tynkarskich,
dociepleniowych;

c) przy montazu, demontazu i transporcie materiatow na rusztowanie;

Stosowanie przydzielonych srodkéw bezpieczenstwa.

7.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefie
szczegolnego zagrozenia, oraz bezpieczng komunikacje.

- oznakowanie drég komunikacyjnych;

- utrzymanie w stanie czystosci pomostéw roboczych rusztowania;

- utrzymanie w czystosci i w petnej sprawnosci klap komunikacyjnych i drabin;

- petne osiatkowanie pionowej ptaszczyzny rusztowania;

- wykonanie odbojnic na pomoscie rusztowania;

- utrzymanie we wtasciwym stanie technicznym daszkéw ochronnych w rejonie wejs¢

do budynku;

Powyzsze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektérych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry
powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikéw
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych.

8. UWAGI KONCOWE

1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych", Polskimi Normami, wytycznymi producentdw materiatdbw i
obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

2. O stwierdzonych na budowie ewentualnych rozbieznosciach w stosunku do informacji zawartych
W niniejszym projekcie, nalezy natychmiast powiadomic projektanta.



3. Wszystkie zastosowane materiaty do robot objetych projektem, winny byé oznaczone znakiem
,CE” lub znakiem ,B” dopuszczajgcymi je do stosowania w budownictwie.

Opracowali:

opracowali:  mgr inz. arch. Iwona Dziedzic

mgr inz. Krzysztof Stelmach



